MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

EDITAL

TOMADA DE PRECO
N° 001/2021

(Processo Administrativo n° 23096.042648/2021-70)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de Campina Grande, por
meio da Comissdo Permanente de Licitacdo, sediado a Rua Aprigio Veloso, 882, Universitario, Campina
Grande, Paraiba, CEP 58429-900, realizara licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor
preco, sob a forma de execucao indireta, no regime de empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, alterada por Legislagdo Posterior, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orcamentérias vigente, do
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983,
de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instru¢cdes Normativas SEGES/MP
n® 05, de 26 de maio de 2017, Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018, Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de junho de 2018 e,
ainda, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas neste Edital.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 09:00 horas, do dia 20 de dezembro de 2021, no seguinte endereco: Anexo Il, da Prefeitura
Universitaria, Comissdo da Licitacdo, Universidade Federal de Campina Grande, Rua Aprigio Veloso, 882,
Universitario, Campina Grande/PB , CEP: 58429- 900, para entrega dos Envelopes n° 01, com os
documentos de habilitacdo, e n® 02, com a proposta, além das declaracdes complementares. Para entrega
dos envelopes no local devera ser nos seguintes dias e horarios: de segunda a sexta-feira das 09:00 as
11:30. Os envelopes serd@o recebidos por qualquer servidor do setor de Licitacdo, desde que o mesmo
cientifique o recebimento, através da emissao de comprovante.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2.1.  As 09:00, do dia 20 de dezembro de ano 2021, no setor de Licitacdo, localizado no endereco
mencionado no item 1.1 deste edital tera inicio a sesséo publica, prosseguindo-se com o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacéo de habilitacdo e a realizagdo de consulta
“on line” ao SICAF.

2.2.  Os conjuntos de documentos relativos a habilitagéo e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
ORGAO OU ENTIDADE LICITANTE
TOMADA DE PRECOS N°.......... /2021
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
ORGAO OU ENTIDADE LICITANTE
TOMADA DE PRECOS N°......... /2021
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhéa-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horérios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital item 1.1. A correspondéncia
deverd ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissdo de Licitacdo no endereco
indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaracdes
complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da
sessdo publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverédo
estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de
identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social
ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ac¢fes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
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3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento particular
de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante
em qualquer fase da licitacdo, acompanhado de documento de identificacdo oficial e do registro comercial,
no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no
caso de sociedades por acbes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4, OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratacdo de
pessoa juridica para execucdo de obras e servicos de engenharia civil que ocasionem a recuperacéo
da area atingida pelo rompimento de barragem no campus da Universidade Federal de Campina
Grande, localizado na cidade de Campina Grande - PB, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2. A licitacdo sera realizada em grupo uUnico, formados por 05 itens, conforme planilha orgamentaria
anexo lll, constante no Projeto Béasico devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compdem.

4.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco GLOBAL do grupo, observadasas exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentéria propria, prevista
no orgamento da Unido para o exercicio de 2021, na classifica¢éo abaixo:

Denominacgdo Cédigo
Programa de trabalho:
Funcionamento de Instituicdes Federais de Ensino Superior - No Estado da 12.364.5013.20RK

Paraiba 0025
Fonte de Recursos:
Tesouro 8100000000

Natureza da despesa:
Obras e Instalagbes 4490.51

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Poderédo participar desta licitacdo, os interessados cujo ramo de atividade seja compativelcom o
objeto desta licitacdo

6.2. Nao poderéo participar desta licitacdo:

6.2.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, naforma da legislacio
vigente;
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6.2.2. que nao atendam as condicdes destes Edital e seus anexos;
6.2.3. estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderesexpressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.2.4. que se enquadrem nas vedacfes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de1993;

6.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia,em processo de
dissolucgéo ou liquidacéo;

6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

6.2.7. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuandonessa condi¢ao
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);

6.2.8. sociedades cooperativas, considerando a vedac¢do contida no art. 10 da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

6.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo depessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢éo, familiar de:
6.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013e art. 29, inciso lll, do
Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

a) detentor de cargo em comisséo ou funcdo de confianca que atue na area responsével pela
demanda ou contratagéo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgéo contratante.

6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, € vedada, ainda, a utilizacdo, na

execucao dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comisséo ou fun¢éo de confianga neste 6rgdo contratante.

7. DA HABILITACAO

7.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condi¢cbes de

participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura

contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenacg6es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica

www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Iniddneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos Administrativos

- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniéo - TCU;

7.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas “b”,

“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

7.1.2.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio

majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao

responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder

Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

7.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
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Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivasindiretas.

7.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a sua desclassificacao.

7.1.3.Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de condicdo de
participacéo.

7.2. N&o ocorrendo inabilitacdo, sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, para os licitantes cadastrados, em relacdo a habilitagéo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo
econdmica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018
mediante utilizagdo do sistema, deverd atender as condi¢bes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia (til anterior a data prevista para recebimento das propostas;

7.3. Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o
licitante esteja com alguma documentacéo vencida junto ao SICAF.

7.4, As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagéo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1°da LC n° 123, de 2006.

7.5. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, nos termos do art. 6°, Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, deveréo
apresentar, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, a documentacao relativa a
Habilitagdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a Qualificacdo Econémico-Financeira e
Habilitagdo Técnica, nas condi¢des descritas adiante.

7.5.1. Os documentos da habilitacdo cadastral acima indicados deverdo ser acondicionados em
envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitagdo.

7.6. Habilitagao Juridica:

7.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.6.2.  No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

7.6.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

7.6.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

7.6.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira em
funcionamento no Pais;Deve ser observado o disposto na Instrucdo Normativa n® 10, de 10 de
fevereiro de 2020

7.6.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alterac8es ou da consolidacéo

respectiva;

7.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.7.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
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7.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢éo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.7.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

7.7.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel como objeto contratual;

7.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicilio ou sede do licitante; .

7.7.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.8. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

7.8.1. certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

7.8.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial,o licitante devera apresentar a
comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei
n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitacdo.

7.8.2. balanco patrimonial e demonstragBes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

7.8.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstra¢des contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

7.8.2.2. é admissivel o balanco intermediério, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

7.8.3. comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo PrazoPassivo

LG =
Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante
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7.8.4.0 licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital
minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacéo
ou do item pertinente.

7.9. Qualificacdo Técnica:

7.9.1. As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo
técnica, por meio da apresentacdo dos documentos que seguem, no envelope n° 1:

7.9.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), em plena validade;

7.9.3. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo.

7.9.3.1. O atestado no subitem anterior, sé serd aceito mediante a comprovag¢do do registro no
CREA.

7.9.4. Os atestados exigidos no subitem 7.9.3, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacdes:

7.9.4.1. Orgao emissor do atestado, tipo de servico, tempo de execucado e caracteristicas detalhadas
do objeto, executadas pela licitante.

7.9.4.2. Entende - se como quantitativo minimo, qualquer parcela do servi¢o do objeto licitado,
respeitando as condi¢bes do subitem anterior.

7.9.5. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigcos executados de forma concomitante;

7.9.6. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART.

7.9.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculacéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacéo..

7.9.8. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

7.9.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo e dascorrespondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco
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e L
o

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servi¢os de engenharia.

7.9.10. Declaracgdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacéo, das instalacdes, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, a saber:

7.9.10.1. Um mestre de obra e um técnico em seguranca do trabalho;
7.9.11. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigida no Projeto Basico.

7.9.11.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢cbes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizar4 deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

7.10. Todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no envelope n° 1.
7.10.1. Declaracdo de que néo utiliza de méo de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo
ANEXO;

7.11. Os documentos para habilitacdo poder&o ser apresentados em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo, ou publicagdo em
6rgéo da imprensa oficial.

7.12. N&o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

7.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.12.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

7.13. A existéncia de restri¢cdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagédo fixadas no Edital, o licitante estara
habilitado para a fase de classificacéo.

8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n° 2, sera redigida no idioma pétrio, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante,
sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. arazao social e CNPJ da empresa licitante;

8.1.2. descrigcdo do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes do Projeto Basico
e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com 0s precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orcamentaria anexo ao Edital;

8.1.4. aPlanilha de Custos e Formacao de Precos, conforme ANEXO V.
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8.1.4.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a méo de obra, materiais, equipamentos e servicos;

8.1.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagédo do objeto;

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

8.1.4.4. NA&o se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressédo "verba"
ou de unidades genéricas.

8.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.1.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao
caminho critico da obra.

8.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.1.6.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacédo e instalacdo de canteiro e
acampamento, bemcomo quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo
poderéo ser incluidos na composi¢éo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

8.1.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislacéo tributaria;

8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI, nos termos
do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo- cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensagédo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislagéo tributaria.

8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.1.7. a composicdo do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também
sob a forma percentual, conforme ANEXO VII.

8.1.7.1. Os custos relativos a administracéo local, mobilizagdo e desmobilizag&o e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composigédo do BDI, devendo ser cotados na planilha
orcamentaria;

8.1.7.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
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estabelecidos na legislagao tributaria.

8.1.7.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidosno
BDI, nos termos do art. 99, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Stimula 254).

8.1.7.4. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribuic6es que estédo dispensadas de, conforme dispde o art. 13, § 3°,
da referida Lei Complementar;

8.1.7.5. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel
com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

8.1.7.6. serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no
respectivo cronograma.

8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variadveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 81° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

8.3.1 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados,
concomitantemente com arealizacdo, se necessario e cabivel, de adequacédo contratual do
guantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art.65 da Lei n. 8.666/93

8.4. A empresa é a Unica responséavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou
cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a seguir:

8.4.1. cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a execucao
contratual;

8.4.2. cotacao de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente da planilha e
havera glosa, quando do pagamento.

8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo,
comprovacao da adequacéo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da proposta.

8.7.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo, desde que nado haja
majoracao do preco proposto.

8.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
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contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidadesadequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicdo.

8.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

8.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas (Acorddo n° 1455/2018 -TCU -
Plenario).

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

8.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, sera
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes
credenciados, a Comissao Permanente de Licitagdo receberd, de uma so vez, os Envelopes n° 01 e n°
02, bem como as declara¢des complementares, e procedera a abertura da licitacdo.

9.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarao
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacao
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos
trabalhos.

9.1.2. As declaragdes complementares deverdo ser entregues separadamente dos envelopes acima
mencionados e consistem nos seguintes documentos:

9.1.2.1. Declaragéo de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital.

9.1.2.1.1. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicard a desclassificagao da
proposta.

9.1.2.2. Declaracao, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes,
inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

9.1.2.3. Declaracéo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno
Porte — EPP ou Cooperativa equiparada — COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de
2006.

9.1.2.3.1. A apresentagdo declaracdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser
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entregue tdo-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do
regime legal diferenciado e que nao tenham sido alcancadas por alguma hip6tese de exclusdo do
tratamento juridico diferenciado.

9.1.2.3.2. A participacdo em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das
sancdes previstas em Lei e a exclusédo do regime de tratamento diferenciado. A comissdo podera
realizar diligéncias para verificar a veracidade dadeclaragéo.

9.2. Como condicéo para a aplicagédo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissao de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias para verificar se o
somatorio dos valores das ordens bancérias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercicio anterior,
extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso I, da referida Lei, ou o

limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercicio considerado.

9.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerda o exercicio
corrente, para verificar se o somatoério dos valores das ordens bancarias porela recebidas, até o més anterior
ao da sessdo publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de quetrata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

9.2.2. A participacdo em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que
haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das san¢des previstas em Lei e a exclusdo do
regime de tratamento diferenciado.

9.3. Depois de ultrapassado o horéario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido,
nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou
proposta de precos apresentadas.

9.4 A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-4 a abertura dos Envelopes n° 01 -
Documentos de Habilitag&o.

9.4.1. O contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e pelos licitantes presentes
ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

9.5. Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacéo do licitante, a Comissao verificara
o eventual descumprimento das condi¢cfes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancéo que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.5.1. SICAF;

9.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.5.3. Cadastro Nacional de Condenac8es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

9.5.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacgdes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,

9.6. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.7. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta de condicao
de participacéo.
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9.7.1. Nao ocorrendo a inabilitacdo por forca das situacdes acima mencionadas, a documentacdo de
habilitagdo dos licitantes entdo serd verificada, conforme demais exigéncias previstas neste instrumento
convocatorio.

9.7.2. Caso a Comissao julgue conveniente, poderd suspender a reunido para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario

em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos de
habilitacdo j& rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos, rubricados externamente por
todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja
concluida a fase de habilitacao.

9.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo
desfavoravel do recurso.

9.9. Apébs o procedimento de verificacdo da documentagdo de habilitacdo, os Envelopes n° 02 -
Proposta de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sesséo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente
marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

9.9.1 Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, 0s
Envelopes n° 02 - Proposta de Prec¢os serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
inviolaveis até a posterior abertura.

9.9.2 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante
por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apos o julgamento.

9.10  As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item préprio
deste Instrumento Convocatério.

9.11  Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissédo Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacéo de
nova documentagcdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaramou desclassificaram.

9.12  Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.13  Sera considerado inabilitado o licitante que:

9.13.1 N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do SICAF,
ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34da Lei n° 11.488, de 2007.

9.13.2 Incluir a proposta de pre¢os no Envelope n° 01.

9.14 Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma ter4 o prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacéo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento
do débito e a emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O
prazo para regularizacao fiscal sera contado a partir da divulgacao do resultado do julgamento das
propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administragdo publica, quando

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Tomada de Precos: obra/servigo de engenharia, habilitagdo completa e ampla participacéo
Atualizagéo: Julho/2020



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

e L
o

requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

9.15 A ndao regularizacéo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado

a administragdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacao.

9.16 A intimacdo dos atos de habilitagdo ou inabilitagcdo dos licitantes sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes 0s prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo,
caso em que a intimagédo serd feita por comunicacgéo direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. Ocritério de julgamento sera o menor preco global.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos pelos
membros da Comissédo de Licitagdo e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comisséo, caso
julgue necessério, podera suspender a reunido para analise das mesmas.

10.3. A Comisséo de Licitacéo verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
gue ndo estejam em conformidade com 0s requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4. N&o serd considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

10.5.  As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos.

10.6. A Comissao de Licitacdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-a a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

10.6.1. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preco serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 15 (quinze ) minutos,
caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da comunicacdo da Comissdo de
Licitacdo, na hipdtese de auséncia. Neste caso, a oferta deverd ser escrita e assinada para posterior inclusdo
nos autos do processo licitatdrio.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento)sobre o valor cotado pela
primeira colocada, a Comisséo de Licitagdo convocara os licitantes para que comparegcam ao sorteio na data
e horério estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das
propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou nao
havendo éxito na aplicacao deste, prevalecera a classificacao inicial.
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10.9. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:
10.9.1.  produzidos no Pais;
10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam
as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissédo de Licitacdo podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificag&o.

10.12. Seré desclassificada a proposta que:

10.12.1.  nd&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2.  contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

10.12.3.  ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ouanexos;
10.12.4.  Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:

10.12.4.1. taxade Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;

10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os pre¢os de mercado;

10.12.4.3. quantitativos de méao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos servicos.

10.13. Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo
se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico- financeiro ndo superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

10.14. Ainda nessa hip6tese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, a participagdo na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com a
adequacao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacfes de falhas ou
omissbes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.

10.15. Caso 0 Regime de Execucgdo seja 0o de empreitada por preco unitario, sera desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade com os projetos

anexos a este edital.

10.16. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para
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executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pre¢cos ou menor lance que:

10.16.1.  for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatoério da licitacdo nao tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalac6es de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

10.16.2.  apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisdrias e convengdes coletivas de
trabalho vigentes

10.16.3. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, 88 1° e 2° da Lei n°® 8.666, de
1993.

10.16.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993, a exemplo das enumeradasno subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.16.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos precos
ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo por inexequibilidade, sera
obrigatéria a realizacdo de diligénciaspara o exame da proposta.

10.16.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10.16.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena
de desclassificacéo.

10.17. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificacdo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco ofertado,
atendidas as demais condi¢Bes de aceitabilidade.

10.18. Em nenhuma hipétese poderd ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao prego ou
quaisquer outras condi¢des que importem em modificagcbes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracéo
do conteddo e das condic¢des referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

10.19. Se a proposta de preco nao for aceitdvel, a Comissao de Licitacdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificac¢&o.

10.20. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo de Licitacdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se foro caso.

10.21. Do julgamento das propostas e da classificacdo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentacao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado aos
demais licitantes, que poder&o impugna-lo no mesmo prazo.

10.22.  Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos 0s recursos
interpostos, a Comissado de Licitacdo encaminhara o procedimento licitatorio para homologacédo do
resultado do certame pela autoridade competente e, apos, adjudicacdo do objeto licitado ao licitante
vencedor.

10.23.  Aintimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicacdo na
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imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisao, caso em que a intimacéao sera feita por comunicacéo direta aos interessados e lavrada em ata.

10.24. O resultado do certame sera divulgado no Diario Oficial Da Unido https://www.in.gov.br/inicio
e no portal da UFCG https://portal.ufcg.edu.br/.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposicdo de recurso referente & habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e
julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Ap6s cada fase da licitacdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessério a interposi¢do de recursos.

11.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostasterd efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razBes de interesse
publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para a Comisséo de Licitacdo, presencialmente, desde
que respeitado o horéario de expediente do setor, no endereco constante no subitem 1.1 deste Edital ou
protocolado na secdo de protocolo setorial, instalada no prédio da Reitoria, térreo da Universidade
Federal de Campina Grande - PB. Conforme endere¢o no preambulo.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio do Presidente da Comissédo de
Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decis@o, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Projeto
Béasico, anexo deste Edital.

13. DO TERMO DE CONTRATO
13.1. Apo6s a homologacéao da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de Contrato.

13.2. O adjudicatério tera o prazo de 05(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacéao, para
assinar o0 Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangfes
previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocacgdo para comparecer perante o 6rgado ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administracdo poderda encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal
com avisode recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado no prazo de 03(trés) dias, a contar
da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagcao
justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracéo.

13.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é conforme consta no Projeto Basico, contados da data
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assinatura, prorrogavel na forma dos arts. 57, 81° e 79, 85°, da Lei n° 8.666/93.

13.3.1. Previamente a contratagdo a Administragdo realizar4 consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Puablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, lll, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho
de 2002,consulta prévia ao CADIN.

13.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor
ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem dnus, antes da contratacao.
13.3.1.2. Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situacéo
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no
edital e anexos.

13.4. Se o adjudicatéario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢cdes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a verificacdo da
aceitabilidade da proposta, negociacdo e comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratacéo,
sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

14. DO REAJUSTE

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas noestabelecidas no
Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos noProjeto
Bésico, anexo deste Edital.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacBes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital eseus
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico e seus anexos.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Asregras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a esteEdital.
17.1.1. E admitida a cess&o de crédito decorrente da contratacéo de que trata este Instrumento
Convocatoério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

18. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.
18.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, olicitante/adjudicatario
que:

18.1.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

18.1.2. apresentar documentacéo falsa;
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18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execuc¢édo do objeto;

18.1.5. ndo mantiver a proposta;

18.1.6. cometer fraude fiscal;

18.1.7. comportar-se de modo inidéneo.

18.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragédo falsa quanto as
condicbes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes acima discriminadasficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

18.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

18.3.2. Multa de 1 % (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

18.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des.

18.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragcao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necesséarias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.

18.6. A apuracdo e o julgamento das demais infrag6es administrativas néo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

18.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993,
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e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

18.10.  As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.11. As sanc¢Bes por atos praticados no decorrer da contratacdo estéo previstas no Projeto
Bésico.

19. DA IMPUGNACAO

19.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragéo, o licitante

que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagédo, pelas
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hip6tese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de
recurso.

19.2. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo
da Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder & impugnacéo
em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° doart. 113 da referida Lei. -

19.4. A impugnacéo poderd ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail cpl@setor.ufcg.edu.br,
ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco constante no item 1.1 deste Edital, secdo conforme
item 11.4 deste Edital.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razbes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

20.2. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

20.3. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serdq, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

20.4. A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condi¢cdes
estabelecidas neste instrumento convocatorio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cfes nele contidas.

20.5. Qualquer modificacdo no instrumento convocatorio exige divulgacdo pelo mesmoinstrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
gquando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas.

20.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do

certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil

subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que n&o haja comunicacao
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da Comissdo em sentido contrario.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacéo e classificacao.

20.8. E facultada & Comisséo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocédo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informag&o que deveria constar no ato da sesséo publica.

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informag¢Bes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratagédo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servi¢cos de engenharia.

20.10.  As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.11. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reproducdo gréfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei
n° 8.666, de 1993.

20.12.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus Anexos ou demais pe¢as que
compdem o processo, prevalecerédo as deste Edital.

20.15.  Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢cfes da Lei n. 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco 1.1 deste edital e também podera ser lido e/ou
obtido no endereco eletrdnico site OFICIAL DA UFCG https://pra.ufcg.edu.br nos dias Uteis, no horario das
09:00 horas as 11:30 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados e onde serdo recebidos os documentos de habilitagéo
dos licitantes ndo credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento por esta Administracdo (art. 22, § 2°,
da Lei n® 8.666, de 1993).

20.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Sec¢do Judiciaria de Campina
Grande - Justica Federal, com exclusdo de qualquer outro.

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.18.1. ANEXO | — Projeto Basico;

20.18.2. ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar

20.18.3. ANEXO IIl —; Minuta de Termo de Contrato;
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20.18.4.
20.18.5.
20.18.6.
20.18.7.
20.18.8.
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ANEXO IV — Modelo de Planilha de Custos e Formacéao de Precos
ANEXO V — Modelo de Cronograma fisico-financeiro;

ANEXO VI- Planilha de composicdo do BDI;

ANEXO VII- Caderno de especificagdes técnicas;

ANEXO VIII — Anotacdes de Responsabilidade técnica.
Campina Grande/PB, 01 de dezembro 2021.

Leide Adriana da Silva Neri Carolino — Siape 1876434-5
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PROJETO BASICO OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
TOMADA DE PRECOS N° 01/2021
(Processo Administrativo n°® 23096.042648/2021-70)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica para execucdo de obras e servicos de engenharia civil
gue ocasionem a recuperacdo da &rea atingida pelo rompimento de barragem no campus da
Universidade Federal de Campina Grande, localizado na cidade de Campina Grande - PB,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra ndo comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na planilha
or¢camentdria anexa a este Projeto Basico.
1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 180 dias, ndo sendo prorrogavel na forma do art.
57, Il, da Lei de Licitagbes.
1.5. O regime de execuc¢do do contrato sera o de empreitada por preco unitario.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1 A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solu¢cdo como um todo abrange a limpeza da area atingida com a retirada de
sedimentos oriundos da barragem de terra e da bacia hidraulica e a construcdo de uma
passagem molhada que permitira o transito de pedestres nos dias normais e reduzird a
interferéncia no curso do leito natural do riacho intermitente.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra e servico ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante
licitacdo, na modalidade tomada de precos.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas
no art. 3° do aludido decreto, cuja execucao indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.



5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1.0 presente objeto sera regido para contratacdo de empresa especializada no ramo

de construcao civil para execucdo da obra, com fornecimento de materiais, mao de
obra, equipamentos e outros necessarios a realizacdo dos servicos constantes na
planilha orcamentaria em anexo.

5.1.2.0 regime de execucédo sera por preco unitario, pois se destina aos empreendimentos

gue devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurado por unidades de
medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicacdo do pre¢o unitario
pela quantidade e tipos de unidades contratadas. Portanto, é especialmente
aplicavel aos contratos que podem ser divididos em unidades autbnomas

independentes que comp&em o objeto integral pretendido pela Administracéo.

5.1.3.A contratada ira executar os servicos conforme especificacdes neste Projeto Basico

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

e seus anexos e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor.

Para execucdo do objeto do contrato faz-se necessaria a adocdo de medidas
tendentes a diminuir o impacto que a contratacdo dos servicos ocasionaria. Por tal
razdo, como diretriz no planejamento da contratagdo, torna-se imprescindivel
considerar critérios e praticas de sustentabilidade. Dessa forma, e também em
atendimento a Instrucdo Normativa n° 01/2010 SLTI MPOG, a empresa contratada
deverd adotar as praticas de sustentabilidade, na execucdo dos servi¢os, no que
couber:

5.1.5.1. A contratada devera adotar critérios para aquisicao e uso de equipamentos
e complementos que promovam a reducdo do consumo de agua e
apresentem eficiéncia energética, submetendo-os ao fiscal do contrato
quando do inicio dos servi¢os e nas substitui¢des;

5.1.5.2. A contratada devera realizar verificacdes e, se for o caso, manutencdes
periédicas nos seus aparelhos elétricos e evitar a0 maximo o uso de
extensdes elétricas;

5.1.5.3. A utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutlizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutenc¢éo;

5.1.5.4. Comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execucéo da obra ou
servico;

5.1.5.5. Deve ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas de origem local para execucdo, conservagcdo e operacao
das obras publicas;

5.1.5.6. Uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagédo aos agregados naturais;

5.1.5.7. Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do INMETRO com produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares.

Execucéo do objeto dentro um prazo contratual de 180 (cento e oitenta) dias.

5.2. Declaragédo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes necessdrias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigaces da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.



6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2,

Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalacdes do local de execucéo dos servicos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08hOOmin horas as 17h0Omin horas, devendo o
agendamento ser efetuado na Prefeitura Universitaria da Universidade de Campina Grande
previamente pelo telefone (83) 2101-1164.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducédo, contendo as informagdes relativas
ao objeto da licitagéo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

A néo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢cdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Registro da obra no CREA, placa de identificacdo, isolamento das areas onde seréo
realizados os servigos e sinalizacdo das areas de entorno.

7.1.2. Escavacdo e limpeza mecanizada das &reas atingidas, com retirada dos sedimentos
através de caminhdes basculantes, para disposicdo em local autorizado.

7.1.3. Construcdo de passagem molhada para uso dos pedestres.

A execucdo dos servigos sera iniciada em até 05 (cinco) dias Uteis apdés o recebimento da
Ordem de Servico, cujas etapas observardo o seguinte cronograma:

7.2.1. 30 (trinta) dias para a execuc¢édo dos servicos preliminares (registro da obra no
CREA, placa de identificacdo, isolamento das areas onde serdo realizados 0s servicos e
sinalizacao das areas de entorno e construcdo dos caminhos de servico).

7.2.2. 45 (quarenta e cinco) dias para limpeza da &rea atingida com a retirada dos
sedimentos e disposicéo final com o devido preparo.

7.2.3. 75 (setenta e cinco) dias para a construcdo da passagem molhada.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. Dos atores que poderdo participar da gestdo de contrato: fiscalizacdo técnica,
fiscalizagdo administrativa e gestor do contrato. A estrutura mencionada podera ser adequada, a
critério da Contratante.



8.2. A comunicacdo entre a Contratante e a Contratada sera realizada: por meio
eletrbnico, via e-mail, por telefone e via correspondéncia.

8.3. A empresa contratada devera manter endereco eletrbnico atualizado para
correspondéncia via e-mail das irregularidades observadas.

8.4. O prazo de manifestagdo da CONTRATADA perante as ocorréncias informadas é de
5 (cinco) dias Uteis.

8.5. O critério de remuneracao da Contratada sera por servico efetivamente realizado.

8.6. Os servicos serdo constantemente avaliados pelos fiscais da CONTRATANTE, que
emitirdo relatorio no ato do pagamento dos servi¢os.

8.7. O prestador de servico podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que
comprovada & excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

8.8. A empresa emitird a nota fiscal com valor que esteja em conformidade com relatério
encaminhado pela Fiscalizacdo com base nos documentos constantes do processo de
pagamento.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugcdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as soluc¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigco, conforme cronograma
fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retengfes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratag&o previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacéo e em relacao a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e



10.

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessdo de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocédo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagGes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apoés o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ao
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

9.11.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucéo;

9.11.2. comprovacao das liga¢cbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

9.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art.
12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, 8 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificac6es deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacgéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugcdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

10.5. Vedar a utilizacdo, na execugcdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela



fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servi¢os.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguran¢a e bem-
estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigcos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢tes de seguranca, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
guaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo.

10.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;



10.20. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0S materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

10.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e
“b”, do Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagBes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas,
da documentac¢éo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

10.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

10.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

10.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagbes do
orgéo;

10.29. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacBes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

10.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacao de servigco
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

10.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;
10.32. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgédos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.



10.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

10.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

10.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgao ambiental competente.

10.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

10.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

10.38.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

10.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatéria.

10.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagcdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.



10.39.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°,
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.40.

10.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

10.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

10.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

10.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

10.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperag&o): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.39.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;

10.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;



10.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacé&o de precos os
custos correspondentes;

10.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo,
danificacdo, defeitos ou incorre¢cbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de
licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental
de Operacgéo, etc.);

10.44. No caso de execucéo de obra:

10.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

10.44.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucédo do
contrato;

10.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.44.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacBes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do
contrato;

10.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;
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10.44.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

10.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11. DA SUBCONTRATAGAO

121 N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatério.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracéo a continuidade do
contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n® 8.666, de 1993

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséria para o
acompanhamento e controle da execucéo dos servigos e do contrato.

13.3. A verificagdo da adequacéo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Bésico.

13.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servi¢o, deverd comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

13.6. O representante da Contratante deverd promover o0 registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

13.8. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
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fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigfes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

13.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragédo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcédo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizada.

13.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

13.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

13.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

13.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacéo dos servicos.

13.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas
guantidades e especifica¢cdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

13.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatérios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucédo da obra, em especial, quanto:

13.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

13.16.1.2. a concessdao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

13.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-
saude, quando for devido;

13.16.1.4. aos depodsitos do FGTS; e

13.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingao do contrato.

13.16.2.  solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nado
impedir4 que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagéo a
um mesmo empregado;

13.16.3.  oficiar os o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacfes trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS;

13.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente
aceitas pela subcontratada
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13.17. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

13.18. A fiscalizac&o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeices técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

14.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de célculo
detalhada.

14.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando o0s servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisério sera realizado pela equipe de fiscalizacdo apos a entrega
da documentagédo acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos o0s servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.2.1.3. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

14.2.1.4. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela Contratada néo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servicos executados.

14.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar
Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-
lo ao gestor do contrato.



14.2.2.1. quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execucdao do contrato, em relacdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

14.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

14.2.2.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0 recebimento
provisério no dia do esgotamento do prazo.

14.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execuc¢do dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacgéo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentagfes apresentadas; e

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

14.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

15.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.
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15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. adata da emisséao;

15.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

15.4.4. o periodo de prestagdo dos servicos;

15.4.5. ovalor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagao
da regularizacao da situagéo, nédo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, ser4 efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. néo produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
gualidade minima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

15.7. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo
deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.11. N&do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, o0s pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua
situacao junto ao SICAF.

15.13.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.



15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

15.16. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

15.16.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato.

15.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do néo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribuiges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato.

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagcéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| (6/100) | =0,00016438
| =(TX) - 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE

16.1.0s precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se
o indice Indice Nacional da Construcéo Civil - INCC exclusivamente para as obrigacées
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.
16.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
16.3.No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
16.4.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
16.5.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.
16.6.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termoaditivo.
16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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17. GARANTIA DA EXECUGCAO

17.1.0 adjudicatario prestara garantia de execugédo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°®
8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apos o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

17.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

17.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacédo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp6em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n° 5/2017.

17.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigac6es nele previstas;

17.4.2. prejuizos diretos causados a Administrac@o decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

17.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

17.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos o0s eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.6.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa EconOmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

17.7.Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

17.9.No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15
(quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

17.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

17.12. Sera considerada extinta a garantia:



17.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragcdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacBes assumidas em decorréncia
da contratacgéo;

18.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5. cometer fraude fiscal.

18.2.Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugcdo com atraso, podera ocorrer a hdo-aceitacao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avencga;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigac@o assumida;

18.2.24. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacgéo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
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dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

18.2.4. Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3.As sancdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

18.4.Para efeito de aplicacdo de multas, as infracbes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servi¢cos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;




Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s

. . 03
servicos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

. ; . 02
fiscalizacéo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacgédo formal ou instrucéo
7 complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apés

9 o o o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execuc¢édo do contrato 0s o1

prepostos previstos no edital/contrato;

18.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

18.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

18.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

18.6.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

18.7.A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.
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18.9.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

18.10.1. As multas devidas efou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniéo, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

18.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.

18.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

19.1.As exigéncias de habilitagcdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais paraa
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2.0s critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

19.3.  Os critérios de qualificagcdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

19.3.1. Comprovacdo por parte da empresa de ter executado ao menos 2.000 (dois mil)
metros clbicos de escavacao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo
carga, descarga e transporte, em solo de 12 categoria com escavadeira hidraulica.

19.3.2. Comprovacdo por parte da empresa de ter executado ao menos 1.800 (mil e
oitocentos) metros cubicos de compactacdo de aterros, com rolo vibratério pé de
carneiro, a 100% do proctor normal.

19.4.  Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

19.4.1. Valor Global: R$ 302.428,09 (trezentos e dois mil, quatrocentos e vinte e oito
reais, e nove centavos).

19.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao edital.

19.4.3. Caso o Regime de Execuc¢do seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
gualguer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro n&o superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

19.5. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

19.6. Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
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20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

20.1. O custo estimado da contratagdo € o previsto no valor global maximo.

20.2.  Talvalor foi obtido a partir de bancos de dados oficiais para obras de engenharia, tais como:

20.2.1. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, da

Caixa Econémica Federal, para o estado da Paraiba (Dados de junho de 2021).

20.2.2. Orgcamento de Obras de Sergipe — ORSE, do Departamento Estadual de Habitacdo e

Obras Publicas do Sergipe (Dados de maio de 2021).

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

21.1.  Recursos originarios de emenda parlamentar

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes e Estudos Técnicos Preliminares
Anexo Il — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;

Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacéo de Precos;

Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI;

Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsao
do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Municipio de Campina Grande/PB, 19 de outubro de 2021.
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Anexo | — Estudos Preliminares

1. DO SERVICO

O objeto do presente estudo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de pessoa juridica para execucdo de servico de engenharia civil que
ocasione na recuperacdo da area atingida pelo rompimento da barragem e
medidas preventivas no campus da Universidade Federal de campina Grande —
UFCG, localizado na cidade de Campina Grande/PB, conforme condicoes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Estudo Preliminar e seus anexos.

2. APRESENTACAO

O presente Estudo retune o que foi possivel aferir em termos de demanda
em servicos, expde as estratégias utilizadas para estimar o quantitativo de servi¢cos
e aponta o propasito por trds da escolha das solu¢des indicadas.

A publicacdo da Instrucdo Normativa n° 05/2017, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, em 26 de maio de 2017, que modifica
0s procedimentos para a contratacdo de servicos terceirizados pela administracédo
publica federal direta, autarquica e fundacional, exigiu uma pesquisa aprofundada
em legislagdes, editais, cadernos e manuais. Mas, principalmente, volta-se para a
experiéncia em levantar a real demanda e identificacdo da solu¢cdo mais vantajosa,
eficiente e sustentavel capaz de suprir as demandas estimadas para este Campus.

3. DA CLASSIFICACAO, LEGISLACAO E VIABILIDADE JURIDICA

A distincdo entre obra e servigo de engenharia ndo é uma questdo que pode
ser colocada hoje de forma simples e cabal. Essa dificuldade surge pelo fato de
que embora definido por lei (art. 6°, 1 e Il da LLC) o conceito de obra ndo tem
contornos bem definidos. A lei trata o conceito de forma exemplificativa, onde
considera:

| - OBRA - toda construcéo, reforma, fabricacdo, recuperacdo ou ampliacéo,
realizada por execucéao direta ou indireta;

Il - SERVICO — toda atividade destinada a obter determinada utilidade de
interesse para Administragao, tais como: demolicdo, conserto, instalacao,
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montagem, operacdo, conservacdo, reparacdo, adaptacdo, manutencao,
transporte, locacao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

Para o Mestre Marcal Justen Filho a lei ndo conceituou obra ou servigo de
engenharia, nem tampouco distinguiu, quando afirma que:

A distincéo legal entre obra e servico é insuficiente e defeituosa. Nao existe
propriamente definicdo de obra e servigo, mas uma exemplificagdo daquilo que se
enquadra nas referidas categorias. (...) A compreensao dos conceitos de obra e
servico exige a consideracdo a diversos aspectos usualmente tratados de modo
conjunto. (JUSTEN FILHO, P.119)

De acordo como o Manual de Obras e Servigcos de Engenharia da AGU —
Fundamentos da Licitacdo e Contratos — obra € toda e qualquer criacdo material
nova ou incorporacdo de coisa nova a estrutura ja existente (p.9). E servico de
engenharia é a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a
proporcionar a utilizacdo de funcionalidade nova em coisa/lbem material ja
existente. Nao se cria coisa nova. Pelo contrario, o servico consiste no conserto, na
conservagao, operacgao, reparacdo, adaptacdo ou manutencao de um bem material
especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou montagem de
objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a
eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e
acabado (p.11). A ideia de novidade norteia 0 conceito, portanto prevalece ideia
DO NOVO na distingao entre obra e servigo de engenharia.

Diante do exposto 0 objeto a ser contratado se enquadra como Obra de
Engenharia uma vez que se cria coisa nova.

A obra a ser contratada se classifica como de natureza ndo comum, nao
sendo possivel que qualquer construtora esteja qualificada para a execucdo dos
servigos.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre o0s
empregados da Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer
relacédo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.
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3.1.Conformidade com a legislacéao

O servico elencado terd como parametro as normativas vigentes para as
contratacdes publicas em geral, bem como aqueles especificos para as obras:

Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, das

Instrucbes Normativas

SEGES/MPDG n° 05, de 26 de maio de 2017, e n° 02, de 11 de outubro de 2010 e
n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993, Decreto n° 7.983, de 08 de Abril de 2013, Lei n°® 4.320, de 17 de Marco de

1964.

Tabela 1: Legislacdo que seré aplicada ao contrato

LEGISLACAO

CONTEUDO

Decreto n® 7.746, de 05 de junho de
2012

Estabelecer critérios e praticas para a
promocdo do desenvolvimento nacional
sustentavel nas contratacdes realizadas
pela administracdo publica federal
direta, autarquica e fundacional e pelas
empresas estatais dependentes, e
institui a Comisséo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracao
Publica — CISAP.

Instrucdo normativa no 01, de 19 de
janeiro de 2010

Dispbe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicéo
de bens, contratacdo de servicos ou
obras pela Administracdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional
e da outras providéncias.

Estabelece normas para o]

Instrug@o normativa n° 02, de 11 de funcionamento do Sistema  de

outubro de 2010 Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

Institui o  Estatuto Nacional da

Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006

Microempresa e
Pequeno Porte.

da Empresa de

Lein®11.488, de 15 de junho de 2007

Do Regime Especial de Incentivos para
o Desenvolvimento da Infraestrutura —
REIDI.

Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015

Regulamenta o tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado para as
microempresas, empresas de pequeno
porte, agricultores familiares, produtores
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rurais e pessoa fisica,
microempreendedores individuais e
sociedades cooperativas de consumo.

Institui  normas para licitacbes e
Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 | contratos da Administragdo Publica e da
outras providéncias.

Estabelece regras e critérios para
elaboracdo do orcamento de referéncia
Decreto n° 7.983, de 08 de Abril de de obras e servicos de engenharia,

2013 contratados e executados com recursos
dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

Institui  Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboracdo e controle
Lei n°® 4.320, de 17 de Margo de 1964 | dos orcamentos e balancos da Uniéo,
dos Estados, dos Municipios e do
Distrito Federal.

4. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Com o rompimento da Barragem de Terra existente no campus, ocorrido em
marco de 2020, um grande volume de agua e sedimentos que se encontravam
armazenados se deslocaram, ocasionando o completo assoreamento do lago
paisagistico e de controle de cheias para o periodo chuvoso. O acidente também
atingiu o pavimento térreo da Biblioteca Central, a edificacdo Central de Aulas, uma
lanchonete as margens do lago, e um grande volume de sedimentos ficou
armazenado sobre o patio entre a lanchonete e a Biblioteca.

Como a Instituigéo ja estava cumprindo medidas de isolamento social, como
medida de combate a pandemia ocasionada pelo COVID-19, ndo houve
necessidade de suspenséo total das atividades para a limpeza parcial da area, foi
realizado apenas o isolamento local.

Dessa forma, as equipes de obra, limpeza e higienizacdo da instituicdo
foram direcionadas para a area comprometida com a missdo de recuperar 0s
prédios atingidos, assim como o pétio externo. Essa recuperacao perdurou por 120
(cento e vinte) dias.

Com o fim dos servicos mencionados anteriormente foi possivel concluir os
estudos, realizados pelo corpo técnico da Prefeitura Universitaria e profissionais
convidados, que avaliaram a necessidade de obras emergenciais que
minimizassem 0s prejuizos, em caso de novas inundacgdes decorrentes do periodo
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chuvoso. Dessa forma ficou esclarecido que o lago precisa ser desassoreado para
que possa vir a ser utilizado no controle de cheias. Também serd necessério a
reconstrucao do acesso para transeuntes se deslocarem do Setor A para o Setor C

do campus, que foi destruido pelo rompimento da Barragem.

5. REFERENCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO OU
ENTIDADE

Em conformidade com o planejamento institucional da Universidade Federal
de Campina Grande, no que concernem as atribuicbes da Prefeitura Universitaria,
no ambito do zelo e melhoramento da infraestrutura da Universidade, como
destacado no Art. 26 da Resolucdo 06/2005 do Colegiado Pleno do Conselho
Universitario da UFCG, sdo competéncias da Prefeitura Universitaria:

| — colaborar com a Secretaria de Planejamento e Orgcamento, no
planejamento e desenvolvimento fisico dos campi da Universidade;

Il — elaborar estudos e projetos de edificacdes e infraestruturas nos
campi ou fora deles quando do interesse da Universidade; (grifo nosso)

Il — solicitar a contratacdo, fiscalizar, executar e controlar obras e
servi¢cos de engenharia; (grifo nosso)

VI — manter e conservar bens moveis e iméveis da universidade;

VI — planejar, fiscalizar, controlar e operar os servicos publicos de agua,
energia e comunicagoes;

VIII — zelar pela seguranca da comunidade académica, no @mbito dos campi,
bem como pelo patriménio da Universidade;

IX — gerir os créditos provisionados e 0s recursos repassados, que se
destinem a execucao de suas atividades.

~

Desta forma, de maneira sintética sédo atribuicbes predominantes: a
proposicao de diretrizes, a orientacdo, a coordenacéo, a supervisdo e a fiscalizacao
de assuntos concernentes a infraestrutura da Universidade.
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6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade

O presente objeto serd a contratacdo de empresa especializada no ramo
da construcéo civil para execucdo das obras de recuperacdo da area atingida
pelo rompimento da barragem e medidas preventivas no campus da
Universidade Federal de campina Grande — PB, localizado na cidade de
Campina Grande - UFCG, que irdo corrigir os danos acontecidos,
proporcionando condi¢cdes semelhantes ao encontrado antes do acidente;

O regime de execucdo serd por preco unitario, pois se destina aos
empreendimentos que devam ser realizados em quantidades e podem ser
mensurados por unidades de medida, cujo valor do contrato € resultante da
multiplicacéo do preco unitario pela quantidade e tipo de unidades contratadas;

A contratada executara os servicos conforme o Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas presentes no Projeto Basico e da sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios para o perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta.

A contratada devera utilizar empregados habilitados e com os
conhecimentos necessarios para 0S Servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor.

6.2. Da natureza dos servicos

O contrato precisara dispor de méo de obra com dedicacéo exclusiva de
natureza nao continuada, tendo em vista se tratar de execucdo de obra de
engenharia, contratos por escopo.

Nos dizeres de Marcal Justen Filho, os contratos de escopo ou de
execucao instantdnea “impdéem a parte o dever de realizar uma conduta
especifica e definida. Uma vez cumprida a prestacdo, o contrato se exaure e
nada mais pode ser exigido do contratante.

Os contratos de escopo se extinguem pela conclusdo do seu objeto e
nao pelo mero esgotamento do prazo, subsistindo enquanto ndo concluido o
objeto em geral o contrato de escopo possui vigéncia natural até o cumprimento
integral das obrigacdes pelas partes, ou seja, até a entrega do objeto
contratado, recebimento do mesmo pela Administracdo e pagamento.
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6.3. Critérios e Praticas de Sustentabilidade

Para execucdo do objeto do contrato faz-se necessaria adocdo de
medidas tendentes a diminuir 0 impacto que a contratacdo que 0S Servicos
ocasionariam. Por tal razdo, como diretriz no planejamento da contratacao,
torna-se imprescindivel considerar critérios e praticas de sustentabilidade.
Dessa forma, e também em atendimento & Instrugdo Normativa n°® 01/2010 SLTI
MPOG, a empresa contratada devera adotar as praticas de sustentabilidade, na
execucao dos servi¢cos, no que couber:

1. A empresa contratada devera adotar critérios para aquisicdo e uso de
equipamentos e complementos que promovam a reducao do consumo de
agua;

2. A empresa contratada devera utilizar equipamentos que apresentem
eficiéncia energética e reducédo de consumo, submetendo-os ao fiscal do
contrato quando do inicio dos servigos;

3. Utilizacdo de materiais e técnicas de trabalho que impliquem em baixo
impacto ambiental;

4. Comprovacédo da origem da madeira a ser utilizada na execucao da obra
OU Servico;

5. Deve ser priorizado o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas de origem local para execuc¢do, conservacao e operacao
das obras publicas;

6. Uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
gue existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e
custo inferior em relacédo aos agregados naturais;

7. Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de
menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

8. Que os materiais devam ser preferencialmente, bem acondicionados,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma
a garantir a maxima protecéo durante o transporte e 0 armazenamento;

9. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracao
acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenilpolibromados (PBDEs);
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6.4. Duracao do Contrato de Prestacao de servico
Pela demanda em questdo constituir um contrato por escopo de
execucdo de servico de engenharia, e por ndo se tratar de um servico de
natureza continuada, o0 mesmo se extingue pela conclusdo do seu objeto e ndo
pelo mero esgotamento do prazo como j& mencionado. O presente estudo
trabalha com a hipétese de efetivacdo da demanda no prazo de cinco meses,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

6.5. Necessidade de Promover a transi¢cdo contratual

Do servico em estudo nédo foi constatado a necessidade da contratada
de promover transicdo contratual, como também, ndo se faz necesséario o
repasse/compartilhamento de conhecimento/informacgdes/estrutura especificos
peculiares ao servico uma vez que ndo se trata de servico de natureza
continuada.

6.6. Solucbes de mercado

Diante do cenério apresentado e a iminéncia do periodo chuvoso na
regido, o que aumentaria o risco para inundagbes no interior do campus, a
solucao apresentada apresenta-se de forma impar e viavel.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

A demanda do servico, objeto deste estudo, contempla as necessidades de
recuperacdo da area atingida pela Barragem de terra localizado na UFCG, campus
de Campina Grande/PB.

Deste modo, os quantitativos dos servigos foram estimados de acordo com o
projeto de terraplenagem, levantamento in loco dos servigos pendentes e planilha
orcamentaria, elaborados pela equipe técnica da Prefeitura Universitaria da UFCG
e técnicos convidados.
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8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO

E SOLUCAO A CONTRATAR

A solucdo apresentada neste estudo € a metodologia de contratacdo desta
Universidade e Instituicbes Federais diversas, com histérico de contratacdes
conhecidas. Com base na estimativa das quantidades para execucao do projeto
foram feitos levantamentos das solucdes existentes e padrdes civil que melhor se
adéquam ao item desejado. Serdo utilizados os métodos e especificacdes mais
consagrados da construcao civil.

Destaca-se que todos o0s precos utilizados embasaram-se em fontes de
referéncia, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil - SINAPI e outros.

9. ESTIMATIVA DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

A planilha utilizada contém a descricdo completa de cada um dos servigos
utilizados, a indicacdo do coédigo SINAPI (ressalvados apenas aqueles néao
contemplados no sistema), as respectivas unidades de medida, a composicdo dos
custos, os coeficientes de produtividade e os valores resultantes (composicao
analitica), em compatibilidade com as especificacdes dos servicos estabelecidos
neste estudo técnico preliminar, constando também a composicdo detalhada do
BDI, nos termos do Decreto n. 7.983, de 2013, art. 9°. Dentre os fatores
correlacionados para a formacéo do preco dos servicos, destacam-se:

— Preco de referéncia: Os precos unitarios dos servicos constantes na
planilha orcamentéaria foram retirados do SINAPI (Sistema Nacional de Precos da
Construcao Civil) disponibilizado pela Caixa Econdomica Federal, no qual
relacionamos na propria planilha o cédigo do item utilizado.

— Encargos Sociais: Sao os custos incidentes sobre a folha de pagamentos
de salarios (insumos classificados como mao de obra assalariada) e tém sua
origem na CLT, na Constituicdo Federal de 1988, em leis especificas e nas
Convencdes Coletivas de Trabalho. Utilizou-se a composi¢céo dos encargos sociais
disponibilizada pela Caixa Econémica Federal, na categoria desonerada (ANEXO
VI).
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- BDI: Bonificagcdo e despesas indiretas, a férmula de céalculo e as aliquotas
foram retiradas do acorddo do TCU 325/2017-Plenéario, sendo composto da
administragcdo central, garantias, riscos e seguros, tributos federais (PIS e
COFINS), tributo municipal (ISS) e tributo sobre faturamento (lei 13.161), despesas
financeiras e lucro da contratada.

10. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O presente objeto refere-se a contratacdo de pessoa juridica para execucao
de servico de engenharia civil que ocasione na recuperagdo da area atingida pelo
rompimento da barragem e medidas preventivas no campus da Universidade
Federal de campina Grande — UFCG, localizado na cidade de Campina Grande/PB,
gue contempla a demanda apresentada pela Prefeitura Universitaria expressa no
projeto de arquitetura, terraplenagem e na planilha orcamentaria.

A contratada devera responsabilizar-se pelo efetivo de méo de obra
especializada para a execugcdo de servico em altura e entrega do objeto
apresentado dentro das normas estabelecidas pela legislagdo vigente,
obedecendo, rigorosamente, o prazo estabelecido de 04 meses.

Enfim, a demanda em servicos exige a disponibilidade de pessoal treinado e
de materiais de boa qualidade, de acordo com as especificacdes, para o devido
provimento da melhoria das condic8es de infraestrutura da universidade.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A finalidade pretendida pela Administracdo é evitar contratagfes
administrativas defeituosas, assim entendidas aquelas que se inviabilizem ao longo
da execucado do objeto ou que ndo assegurem o aproveitamento mais eficiente dos

recursos publicos a medida que promove uma licitacdo satisfatéria, reduzindo o
risco de conflitos, impugnacdes e atrasos.

Em decorréncia dos principios da economicidade e da eficiéncia, foi
realizado o adequado planejamento, escorado em estudos e pesquisas, a fim de
obter propostas efetivamente vantajosas, evidenciando, enfim, a melhor utilizagcéo
dos recursos que lhe séo disponibilizados.

Dessa forma, sugere-se a realizacdo de um Unico instrumento contratual,
com duracdo de 08 meses. Por se tratar de um servico importante e para
racionalizacdo de licitacbes anuais, o que implica economia dos recursos
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financeiros e processuais. Além do que cada demanda da Administracdo ensejaria
um novo contrato, o que implicaria alguns atos — como a publicacdo (art. 61, P.U.,
da LLCA) e a gestdo de inUmeros contratos — que podem ser eliminados quando da
utilizacado do contrato de servico por escopo, ganhando a Administragdo com mais
eficiéncia econbmica e gerencial frente as demais opcdes oferecidas pela
legislacdo ao administrador publico, em conformidade com o posicionamento desta
equipe de Planejamento.

Com relacdo ao ndo parcelamento do objeto, foi obedecido o Acorddo n°
2796/2013:

“Acordao n° 2796/2013 — Plenério 3. A adjudicacdo por grupo ou lote
ndo €, em principio, irregular. A Administragdo, de acordo com sua
capacidade e suas necessidades administrativas e operacionais, deve
sopesar e optar, motivadamente, acerca da quantidade de contratos
decorrentes da licitacdo a serem gerenciados”.

Verifica-se a inviabilidade técnica/econdbmica do parcelamento do presente
objeto, & medida que a necessidade administrativa busca o menor dispéndio
possivel de recursos, bem como busca assegurar a qualidade da prestacdo do
servico. A maior vantagem, no presente estudo da escolha pelo ndo parcelamento,
caracteriza-se como forma de adequacéao e satisfacdo do interesse coletivo.

Justifica-se ainda em virtude dos servi¢cos dele proveniente, tratar-se de um
contrato de constru¢do, no qual engloba uma cadeia de servigos, que na grande
maioria das vezes possuem interdependéncia, sendo necessaria a execucao de
determinado servico para a execucgao de outro a posteriori, ou seja, necessitando
de um engajamento e consonancia entre os executores dos servigos.

Pode se concluir que o parcelamento do objeto ndo apresenta viabilidade
técnica e econdmica a Instituicdo.
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12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

Os resultados esperados pela contratacdo culminam na melhoria da
mobilidade dos pedestres no interior do campus universitario e reducdo dos
prejuizos, em casos de novas inundacdes durante o periodo chuvoso.

Foi avaliada a necessidade de incluséo e exclusdo de servicos com maior ou
menor necessidades da contratada. Tudo isso, no intuito de proporcionar o melhor
investimento, com o devido cuidado e/ou aproveitamento dos recursos humanos e
materiais alocados na contratacao.

13. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

O cronograma para a adequacado do 6rgao a contratacao equivale a etapas
consistentes das atividades necessarias a efetivacdo dos resultados esperados,
sendo assim, com o fluxograma atual do 6érgao contempla: fase de licitacado, divisdo
de contratos e convénios, designacéo do fiscal, acompanhamento da execucéo dos
servicos, termo de recebimento provisorio e definitivo do contrato.

Entende-se que os servidores da instituicdo buscam a capacitacdo periodica
aos assuntos relacionados com as funcdes desempenhadas, sendo assim a
universidade, diante das limitacées, vem buscando atender, na medida do possivel
a promocao de cursos de capacitacdo ministrados no préprio, de modo a atender o
maior numero de interessados.

14. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo de pessoa juridica para execucdo de servico de engenharia
civil que ocasione na recuperacéo da area atingida pelo rompimento da barragem e
medidas preventivas é fundamental para o funcionamento do campus de Campina
Grande — UFCG. Deste modo, considerando o § 1° do art. 24 inciso Xl da IN
05/2017, DECLARAMOS A VIABILIDADE do procedimento de contratacdo a partir
de empresa especializada em servicos comum de engenharia, incluindo nos precos
da solucdo mao de obra qualificada, materiais e equipamentos, embasados nas
legislagGes vigentes.
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15. VERIFICACAO DE OBRIGATORIEDADE DOS ITENS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO AS DIRETRIZES PARA
ELABORACAO DOS ESTUDOS PRELIMINARES - ANEXO III - IN 05/2017

ITENS NAO

ITENS PRESENTES PRESENTES

JUSTIFICATIVA

I - Necessidade da contratacéo -— —

1l - Referéncia a outros Instrumentos de

Planejamento do Ente

I11 - Requisitos da Contratacdo --- ---

IV - Estimativa das quantidades,
acompanhadas das memdrias de calculo e ---
dos documentos que lhe dao suporte

V - Levantamento de mercado e
justificativa da escolha do tipo de solucéo a
contratar

VI - Estimativas de pre¢os ou pregos

referenciais

VII - Descricéo da solugdo como um todo --- ---

VIII - Justificativas para o parcelamento ou
ndo da solugdo, quando necessaria para
individualizacéo do objeto

IX -Demonstrativo dos resultados
pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos - ---
humanos, materiais ou financeiros

disponiveis

X - Providéncias para adequagéo do

ambiente do 6rgéo

XI - Contratac@es correlatas e/ou

interdependentes

XII - Declaracgéo da viabilidade ou ndo da

contratacdo _— —
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16. ANEXOS

a) Anexo 1 — Projeto da Passagem Molhada

b) Anexo 2 — Planta Baixa Terraplenagem

¢) Anexo 3 — Justificativas para a contratacdo dos servi¢os

d) Anexo 4 — Mapa de Risco

17. DECLARACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Declara-se, para os devidos fins, que a equipe de planejamento da
Prefeitura Universitaria, indicada através no Documento de Formalizacdo da
Demanda de Servigos 1613018 de 16 de julho de 2121, atesta o atendimento deste
Estudo Preliminar, referente a contratacdo de pessoa juridica para execucao de
servico de engenharia civil que ocasione na recuperacdo da area atingida pelo
rompimento da barragem e medidas preventivas no campus da Universidade
Federal de campina Grande — UFCG, do processo n° 23096.042646/2021-70, as
condicBes da Instrucdo Normativa N° 05, de 25 de maio de 2017.

Campina Grande, 13 de agosto de 2021.

Paulo Vinicius de Morais Nobrega
Engenheiro Civil da PU/UFCG
Mat. SIAPE: 1673810-0

Antdnio Leomar Ferreira Soares
Engenheiro Civil da PU/UFCG
Mat. SIAPE: 16743979

Eva Christianne Miranda da Silva Albuquerque
Arquiteta da PU/UFCG
Mat. SIAPE: 16420011



Bancos

B.D.I. Encargos Sociais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITARIA SETOR
DE ENGENHARIA

SINAPI - 06/2021 - PB
ORSE - 05/2021

Nao-Desonerado:
21,35% Horista: 115,81%
Mensalista: 72,23%

Objeto: Recuperagdo emergencial da area atingida pelo rompimento da barragem e medidas
preventivas - Campus Campina Grande - PB

ANEXO 3 - Justificativa para a contratagéo dos servigos

Iltem Cadigo Banco Descricao Und Quant. Justificativa para a contratagdo
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 51 ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA m? 6,00| DAR PUBLICIDADE A EXECUGCAO DA OBRA.
NOMEAR RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA, REGULARIZANDO A EXECUGAO
1.2 - CREA/PB | REGISTRO DA OBRA NO CREA (ART) un 1,00 5UNTO AO CREA.
1.3 98459 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 464,20[ MINIMIZAR OS RISCOS DE ACIDENTES E DELIMITAR O CANTEIRO DE OBRAS.
1.4 10712 ORSE | CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO TOTALMENTE REFLETIVA m2 2,50| ORIENTAR O TRANSITO NO ENTORNO DA OBRA.
2 LAGO MENOR (CORTE)
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 LIMPEZA E RETIRADA DE SENTIMENTO NO INTERIOR DO LAGO MENOR PARA
2.1 101232 SINAP| | CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), ma 10.026,55| QUE O MESMO POSSAR SERVIR DE BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS
FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E NOS PROXIMOS PERIODOS CHUVOSOS.
VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020
3 BOTA-FORA (RETIRADA DO LAGO MENOR)
32 95876 SiNap| | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA XK 754528 TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO MENOR PARA
: PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 xkm 22128 ACONDICIONAMENTO EM LOCAL ADEQUADO.
4 LAGO MAIOR (ATERRO)
4.1 100574 SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA M3 9.083,39 ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO MENOR.
4.2 95606 SINAPI | UMIDIFICACAO DE MATERIAL COM CAMINHAO PIPA 10.000L M3 9.083,39 ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO MENOR.
COMPACTAGAO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATORIO PE DE CARNEIRO,
4.3 2522 ORSE | A100% DO PROCTOR NORMAL. VE 9.083,39 ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO MENOR.
5 PASSAGEM MOLHADA
A REFAZIMENTO DO ACE E FOI DESTRUID M O ROMPIMENTO DA
51 93358 SINAp| | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A me 62.40 O DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O RO (6]
1,30 M. AF_03/2016 BARRAGEM.
5.2 94342 SINAp| | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO s 18.00 REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA
: MECANIZADA. AF_05/2016 m "“~| BARRAGEM.
53 102487 sinap) | CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME s 62.40 REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA
: REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 m "~ BARRAGEM.
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5.4

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA

92216 SINAPI | NfVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. m 30,00| g ARRAGEM.
AF_12/2015
cs 610 ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLOPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO 4.00| REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA
: (SIMPLES) D = 1,00 M un 99l BARRAGEM.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA
' : : REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA
56 97095 SINAPI | PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m2 5.40 Q

ACABAMENTO. AF_09/2017

BARRAGEM.
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Universidade Federal

SETOR DE ANALISE: Demandante

IDENTIFICACAO DO PROJETO: Recuperagdo da area atingida pelo rompimento de barragem no campus da Universidade Federal de Campina Grande, em Campina Grande — PB.

FASE DE ANALISE: Planejamento da Contratag&o

de Campina Grande

ANEXO 4 — Mapa de Risco

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
Nivel - . .
Risco Descrigao do Risco Consequéncia Prob. Imp'f\cto de Pmbl de. s ~ Medld:‘\s Responsavel Medlqas Responsavel
(severidade) Risco Ocorréncia | Recomendacio Preventivas Corretivas
. . Revisar nos Estudos
Requisitos da Possibilidade de Preliminares e
contratacdo ocasionar baixa Definir, de forma
insuficientes frente ualidade dos servigos eficaz, todos os Fiscal Termo de
1 . quaidace ¢ ¢ 2 3 6 Alto Evitar . . Referéncia, aindana | Fiscal Técnico
ao servigo de e nio atingimento dos requisitos da Técnico fase de elaboracio
engenharia objetivos da contratagdo. a¢ao,
~ todos os requisitos
demandado contratagdo da contratacio
Dotar os agentes
responsaveis pela
) ) fiscalizagdo do
Baixo conhecimento ;
dos agentes contrato de Aperfeicoar os
res ogr’lséveis ela Ineficicia na gestdo do conhecimentos e agentes durante a
2 P P & 1 3 3 Moderado Mitigar materiais PRGAF gestdo do contrato PRGAF
gestdo e Contrato . indivei .
imprescindiveis de modo a corrigir

acompanhamento da
prestacdo do servigo

PREFEITURA UNIVERSITARIA

para a obtencdo
de sucesso na
gestdo do
contrato

Av. Aprigio Veloso, 882, Bodocongo, Campina Grande, PB

Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

as falhas.
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Baixo conhecimento
prévio acerca do
objeto de
contratacaoG

Ineditismo do objeto
a ser contratado com
a implantagdo da

IN 05 de 2017G

Indisponibilidade
or¢camentdria frente
a valores or¢ados
nos Estudos
Preliminares

Falta de sinergia
entre os integrantes
da Equipe de
PlanejamentoGG

Dispéndio ineficiente
de tempo na fase de
planejamento

Nenhuma ou pouca
informacao para
composicdo dos

Estudos Preliminares e
do Termo de Referéncia

Nio contratagdo do
servico demandado

Desperdicio de tempo;
retrabalho; ndo
cooperagao

de Campina Grande

3 3 Moderado
3 3 Moderado
3 6 Alto

3 3 Moderado

PREFEITURA UNIVERSITARIA

Evitar

Evitar

Evitar

Evitar

Dotar a equipe de
planejamento de
pessoal adequado
que conheca o
objeto da
contratacao

Estudar a IN 05 de
2017 e outras
contratagoes de
Objetos similaresG

Reservar dotagdo
orcamentaria.
Realizar pré-
empenho

Reunido prévia
com a Equipe
para
planejamento das
acoes de cada
etapa do
planejamento

Av. Aprigio Veloso, 882, Bodocongo, Campina Grande, PB
Telefone: (83) 2101-1082 - E-mail: secretaria.prefeitura@ufcg.edu.br

PRGAF

Equipe de
Planejamento

PRGAF

Equipe de
Planejamento

Solicitar adig¢do de
servidores dotados
de conhecimento
para auxiliar a
equipe

Comunicar-se com
outros érgaos para
fins de orientacdo e
solucionar os
problemas

Rever o
planejamento inicial
e corrigir as falhas

Sob a lideranc¢a do
demandante e do
coordenador da
equipe, corrigir os
desvios da equipe

Coordenador da
Equipe de
Planejamento

Equipe de
Planejamento

Equipe de
Planejamento

Equipe de
Planejamento
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PROJETO: PASSAGEM MOLHADA DA BIBLIOTECA
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PROPIETARIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

DISTRITO SETOR QUADRA FACE LOTE UNIDADE CONTROLE
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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PREFEITURA UNIVERSITARIA - COORDENAGAO DE PROJETOS




!i %][‘ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
\W 1°SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA

BEL., IVANDRO MOURA CUNHA LIMA

TABELIAO TITULAR i
BEL.* IVANA B. CUNHA LIMA MARTA CUNHA LIMA DE OLIVEIRA
| TABELIA SUBSTITUTA TABELIA SUBSTITUTA

_ IVANDRO MOURA CUNHA LIMA, _
TABELIAO DO CARTORIO DO PRIMEIRO | -
OFICIO, DESTA COMARCA DE CAMPINA =
GRANDE, DO ESTADO DA PARAIBA, EM | =
VIRTUDE DA LEI. ETC... v

=

CERTIDA O: COMPROBATORIA VINTENARIA.
NML

CERTI FI CO, a requerimento verbal de |
pessoa interessada que revendo o LIVRO N° 2/N-H, de Registros Gerais de Iméveis, =
deste Cartério a meu cargo, nele as FLS. 73, MATRICULA N° 55.733, EM DATA DE 23 -
DE ABRIL DE 2003, Verifiquei constar registro(s), do teor seguinte: IMOVEL: UMA BES S
AREA MAIOR, de nove (09) terrenos menores, correspondente a um terreno ocupado |
pelo imével n°® 49 da Rua Roberto Simonsen, quadra A do loteamento Santa Rita |
(composto de 16 lotes), duas Glebas de terras com um total de 3,29 hectares, um terreno |
situado no bairro Bodocong6, medindo 15.600,00m2, um terreno medindo 25.785,00m2, |
fa um terreno medindo 3.230m?, um predio de quatro pavimentos e uma area medindo 23,00 @ =
hectares. Proprietaria: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, nesta = -
(O cidade, registrado no CARTORIO DO 1° OFICIO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE. | =

Dou Fé. CAMPINA GRANDE, 23 de abril de 2003, ADEMILDE SIMOES ALVES................. R
AV-1-55.733 - Feito em 23/4/2003 - Certifico na conformidade do Requerimento |~
protocolado sob n° 10437/2002 datado de 15/8/2002. conforme Certidao fornecida pela | « =
Prefeitura M. C. Grande datada de 12/11/2002, a proprietaria acima, levou a efeito nos |
imdveis objetos da matricula acima, 0 REMEMBRAMENTO, com os seguintes limites e |
dimensoes: Inscricdo municipal 07.01.191.3.3406.001.094, FRENTE-(sul), numa linha
quebrada formada por quatro (04) segmentos retos e consecutivos, medindo =
respectlvamente 332,34 metros, 37,77 metros, 268,71 metros e 116,20 metros, limitando- |
se com 2 RUA APRIGIO VELOSO; LADO DIREITO- -(oeste), numa linha quebrada formada |
por quatro (04) segmentos retos e consecutivos, medindo respectivamente 21,35 metros, '
21,32 metros, 29,87 metros e 48,14 metros, limitando-se com a confluéncia da Rua
Aprigio Veloso e Faixa de Dominio da REFFSA; LADO ESQUERDO-(leste), numa linha § = |
quebrada formada por cinco (05) segmentos retos e consecutivos, medindo ==
respectivamente 17,36 metros, 269,52 metros, 179,94 metros, 48,28 metros e 24,75 =
metros, limitando-se com a Rua Prof. Senier Sucupira Meira de Almeida; FUNDOS- '
(norte), numa linha quebrada formada por nove (09) segmentos retos e consecutivos,
medindo respectivamente 46,14 metros, 140,15 metros, 198,66 metros, 118,65 metros, |
56,90 metros, 58,15 metros, 40,33 metros, 62,43 metros e 261,85 metros, limitando-se |
com a Faixa de Dominio da REFFSA e a rua sem denominagdo. Dou fé. CAMPINA |
GRANDE, 23/4/2003, ADEMILDE SIMOES ALVES.........cccoeiieiniiriereseresssssessesssssesssssssssssnns N
CERTIFICO MAIS, que a proprietaria acima adquiriu o imével em porgdo maior por = .«
compra feita a S/A INDUSTRIA TEXTIL DE CAMPINA GRANDE, com CGC |
08.825.598/0001-60, firma nesta cidade, conforme Escritura Publica de compra e venda | =
datada de 19/11/1979, nas notas da Tab. Marta Cunha Lima de Oliveira, registrada sob n°
R.1-16.296 em 11 de janeiro de 1982, as folhas 115 do livro 2/B-l; TEREZINHA
RODRIGUES COLACO, CPF 008.609.484-04, vilva, doméstica, conforme Escritura -
Publica de compra e venda datada de 24/10/1984, LAVRADA NAS NOTAS DO 7° | |
OFICIO, registrada sob n° R.2-24.367 em 06 de outubro de 1984, as folhas 130 do livro b
2/C-N; e R-1-24.451 em 06 de novembro de 1984, conforme Escritura Plblica de - -
compra e venda, datada de 10/10/1984, lavrada nas notas do Tab. Sub. Felizardo N. =~
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GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

TERMO DE CONTRATO

(OBRA DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE OBRA
DE ENGENHARIA N° ...... / ..., QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)- oo E A

A Universidade Federal de Campina Grande, com sede na Rua Aprigio Veloso, 882, na cidade de
Campina Grande/Paraiba, inscrito(@) no CNPJ sob o n° 05.055.128/0001-76, neste ato

representado(a) pelo(a) Reitor Professor Antbénio Filho, nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ...
de . de 20..., publicada no DOU de ..... de ..o de .......... , portador da matricula
funcional N e , doravante denominado CONTRATANTE, e
0(8) weeeeirieee e inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n® .......cccciieininen. , sediado(a)

- = 1 doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(@a) Sr.(a) ......ccccceeveernnn. , portador(a) da Carteira de Identidade n°.................... ,
expedida pela (0) .....c..ocuveeee. y,@€CPF N , tendo em vista o que consta no Processo

n° 23096.201684/2018-86 em observancia as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente e do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Tomada de Pregos n° .......... /20 , mediante
as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a Contratacdo de pessoa juridica para execugédo de
obras e servicos de engenharia civil que ocasionem a recuperacdo da area atingida pelo
rompimento de barragem no campus da Universidade Federal de Campina Grande, localizado na
cidade de Campina Grande - PB, que sera prestado nas condi¢cdes estabelecidas no Projeto
Béasico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatério do
certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério da Tomada de Pregos e
seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcri¢éo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatério,
com inicio na data de ........... [oiiin. foiin. e encerramento em ........... loviii. [ovoiiiiins
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2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo em
restos a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.2. O prazo de execucgdo do objeto é de 150 dias conforme cronograma e sera iniciada__,
cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO
3.1. O valor total da contratacdo é de R$ .......... ()

3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orgcamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 20, na classificagdo abaixo:

Denominagao Cadigo
Programa de trabalho:

Funcionamento de InstituicOes Federais de Ensino Superior - No Estado da 12.364.5013.20RK.0025
Paraiba

Fonte de Recursos:

Tesouro 8100000000
Natureza da despesa:
Obras e Instalagdes 4490.51

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento & CONTRATADA e demais condi¢des a ele referentes encontram-
se definidos no Projeto Bésico.

6. CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO.

6.1. Sera exigida a prestacao de garantia na presente contratagcdo, conforme regras constantes
do Projeto Basico, anexo do Edital.
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6. CLAUSULA SETIMA — MODELO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E FISCALIZAGAO

6.1. O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
gue serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela
CONTRATANTE sao aqueles previstos no Projeto Béasico, anexo do Edital.

7. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no Projeto Bésico,
anexo do Edital.

8. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

8.1. Ndo sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatério.

10. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DAS
ALTERACOES

10.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-8o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017, no que couber.

10.1.1. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de
eguipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.
10.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

10.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo
poderéa ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

10.2.1. Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, 0
preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de
referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a
diferenca percentual entre o valor do orgcamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencao do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.
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10.3. O contrato sera realizado por execucao indireta, sob o regime de empreitada por prego unitario.

10.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia podera ser
reduzida para a preservacéo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais
e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam 0s custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a
manutenc¢do da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

10.5. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco devera
apresentar preco unitério inferior ao preco de referéncia da Administracdo Publica divulgado por
ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de
referéncia, ressalvada a excec¢éo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos
no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade
exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanc0es relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico,
anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES E PERMISSOES

12.1. E vedado a CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operacdo financeira, nos termos e de acordo com o0s procedimentos previstos na Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cesséo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependera de
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificagdo de
que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacao em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuizos causados a Administragéo, sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da
conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso
aplicaveis.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Basico, anexo
do Instrumento Convocatorio.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO
14.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1. nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993, com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no Projeto
Bésico, anexo do Instrumento Convocatério;

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

14.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.4. O termo de resciséo, sempre que possivel, devera indicar:

14.4.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em relacédo
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizacdes e multas.

14.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigcbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato sera causa de rescisdo por ato unilateral e
escrito da contratante.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢6es contidas
na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢cBes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagcdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato
sera o da Secdo Judiciaria de Campina Grande - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Campina Grande/PB, .......... [0 S de 20.....

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Elaboracgéo: Leide Adriana da Silva Neri Carolino — Siape 1876434-5
Em: 05/10/2021
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Anexo Il - Planilha Orgamentaria

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE N&o-Desonerado:
@ PREFEITURA UNIVERSITARIA SETOR SIN(')A‘:IS'EO%ZS(Zéz'lpB 21,35% Horista: 115,81%
Yrof | DE ENGENHARIA Mensalista: 72,23%
Objeto: Recuperagdo emergencial da area atingida pelo rompimento da barragem e medidas
preventivas - Campus Campina Grande - PB
Planilha Or¢camentaria Sintética
- . . Valor Unit
Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit com BDI Total sem BDI Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 48.373,16 R$ 58.700,83 19,41 %
1.1 51 ORSE [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA m2 6,00 R$ 350,67 R$ 425,54 R$ 2.104,02 R$ 2.553,23 0,84 %
1.2 - CREA/PB [ REGISTRO DA OBRA NO CREA (ART) un 1,00 R$233,94 R$ 283,89 R$ 233,94 R$ 283,89 0,09 %
1.3 98459 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 464,20 R$ 96,69 R$ 117,33 R$ 44.883,50 R$54.466,12 18,01 %
1.4 10712 ORSE [ CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO TOTALMENTE REFLETIVA m2 2,50| R$ 460,68 R$ 559,04 R$1.151,70 R$ 1.397,59 0,46 %
2 LAGO MENOR (CORTE) R$ 65.573,64 R$ 79.573,61 26,31 %
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12
21 101232 SINAPI [ CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), m3 10.026,55(  R$6,54 R$ 7,94 R$65.573,64 | R$79.573,61 26,31 %
FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020
3 BOTA-FORA (RETIRADA DO LAGO MENOR) R$ 11.091,56 R$ 13.459,61 4,45 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
3.2 95876 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016 TxKm 7.545,28 R$ 1,47 R$ 1,78 R$ 11.091,56 R$ 13.459,61 4,45%
4 LAGO MAIOR (ATERRO) R$ 58.042,86 R$ 70.435,01 23,29%
4.1 100574 SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA M3 9.083,39 R$ 1,01 R$ 1,23 R$9.174,22 R$11.132,92 3,68 %
4.2 95606 SINAPI | UMIDIFICAGAO DE MATERIAL COM CAMINHAO PIPA 10.000L M3 9.083,39 R$ 1,50 R$ 1,82 R$ 13.625,09 R$ 16.534,04 5,47 %
COMPACTAGAO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATORIO PE DE CARNEIRO,
4.3 2522 ORSE | A 100% DO PROCTOR NORMAL. M3 9.083,39 R$ 3,88 R$4,71 R$ 35.243,55 R$ 42.768,05 14,14 %
5 PASSAGEM MOLHADA R$ 66.138,47 R$ 80.259,04 26,54 %
5.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 62,40 R$ 61,71 R$ 74,89 R$ 3.850,70 R$4.672,83 1,55 %
1,30 M. AF_03/2016
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO
5.2 94342 SINAPI [ \\e = ANIZADA. AF._05/2016 m3 18,00 R$ 97,54 R$ 118,36 R$ 1.755,72 R$ 2.130,57 0,70%
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
5.3 102487 SINAPI REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 m3 62,40| R$427,77 R$ 519,10 R$ 26.692,85 R$32.391,77 10,71 %
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

92216 SINAPI NIVEL DE INTEREERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. m 30,00 R$ 431,82 R$ 524,01 R$ 12.954,60 R$ 15.720,41 5,20 %
AF_12/2015

3612 ORSE (Ps?'\’\/l”T:ALgSE) gLé fhélocﬁNCRETo CICLOPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO un 4,001 R$4.711,93 R$5.717,93 R$ 18.847,72 R$22.871,71 7,56 %

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA,

97095 SINAPI PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 5,40 R$ 377,20 R$ 457,73 R$ 2.036,88 R$2.471,75 0,82 %
ACABAMENTO. AF_09/2017
Total sem BDI R$ 249.219,6¢
Total do BDI 53.208,4(
Total Geral 302.428,0¢

Péagina 2 de 2



OBJETO: Recuperacdo emergencial da area atingida pelo rompimento da barragem e medidas preventivas

=

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITARIA
COORDENACAO DE PROJETOS

ANEXO V - Cronograma

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Campus Campina Grande - PB

ITEM DISCRIMINACAO VALOR % 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 50 MES
% 13,59 5,82
01 |SERVICOS PRELIMINARES 58.700,83 | 19,41% 2 2
¢ ° R$ 41.090,58 17.610,25
% 26,31
02 79.573,61 | 26,31% !
LAGO MENOR (CORTE) 0 RS 79.573.61
BOTA-FORA (RETIRADA DO % 4,45
13.459,61 | 4,45% ’
03 LAGO MENOR) 34596 A% R$ 13.459,61
% 4,66 5,82 6,99 5,82
04 |LAGO MAIOR (ATERRO 70.435,01 | 23,29% 2 : : 2
( ) ° R$ 14.087,00 17.608,75 21.130,50 17.608,75
% 3,98 11,94 10,62
05 |PASSAGEM MOLHADA 80.259,04 | 26,54% 2 2 J
° RS 12.038,86 36.116,57 32.103,61
TOTAL GERAL 302.428.09 % 44,35 14,46 17,76 17,60 5,82
B R$ 134.123,80 43.736,11 53.725,32 53.234,12 17.608,75
Totais Acumulados 44,35 58,81 76,58 94,18 100,00
R$ 134.123,80| R$ 177.859,90| R$ 231.585,22| R$ 284.819,34| R$ 302.428,09




Eng® Paulo Vinicius de Morais N6brega
Mat 01673810 - UFCG
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DEMONSTRATIVO DE BDI

ITEM DISCRIMINACAO TAXA
1 Administracdo Central (AC) 4,01%
2 Garantia/ risco/ seguro (G+R+S) 0,96%
3 PIS (1) 0,65%
4 ISS (1) 2,50%
5 COFINS (1) 3,00%
6 Imposto de Renda (1) 0,00%
7 Contribuigédo Social s/ Lucro () 0,00%
8 Despesas Financeiras (DF) 1,11%
9 Bonificagéo (Lucro) (L) 7,30%

CALCULO DO BDI

[T+ AC+S+R+CJJ (T +DFJ (T +1)
(-1

BDI =

sendo:

AC: taxa referente a Administragéo Central,

G+R+S: taxa representativa da Garantia, riscos e seguro
DF: Taxa referente a Despesa Financeira

L: Taxa referente ao Lucro;

I: Taxa referente aos impostos

T: taxa referente a incidéncia de Impostos

Logo,

BDI = 21,35%
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Anexo Il - Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas
OBRA: Recuperacao emergencial da area atingida pelo rompimento da barragem
e medidas preventivas.

LOCAL: Campus de Campina Grande — UFCG

OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes gerais para a execucdo de servicos e obras de

construcdo, complementacao, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de

edificacoes.

1. TERMINOLOGIA
Para os estritos efeitos destas Especificacdes, sdo adotadas as seguintes

defini¢des:

e Caderno de Encargos - coletanea de orientacOes editadas geralmente
pela contratante, de forma a uniformizar condutas dos projetistas,
construtores e fiscais de obra. E uma referéncia que deve ser obedecida
na concepcgao e execucdo da obra;

e Contratante - Orgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de
construcdo, complementacéo, reforma ou ampliagdo de uma edificacéo
ou conjunto de edificagdes;

e Contratada - Empresa ou profissional contratado para a execucao de
servicos e obras de construgdo, complementacao, reforma ou ampliacao

de uma edificacédo ou conjunto de edificacdes;
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Especificacbes Técnicas - Parte do Edital que tem por objetivo definir o
detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a
técnica que sera usada na construcdo, bem como estabelecer os
requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua
execucao;

Fiscalizacdo - Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e
seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das
disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos 0s seus
aspectos;

Projeto Executivo - Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associacado Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e a Lei 8.666 de 21 de

junho de 1993;

2. DISPOSICOES GERAIS
Legislagéo, Normas e Regulamentos

A Contratada serd responsavel pela observancia das leis, decretos,

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e

indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato;

Durante a execucado dos servicos e obras, a Contratada devera:

Providenciar junto ao CREA as Anota¢cdes de Responsabilidade Técnica - ART’s

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°

6496/77;
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Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execucdo dos servicos e obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n°® 356/91;

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicfes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e
providenciar 0os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel pelos
servicos e obras de construcao, objeto destas Especificacoes;

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
especificacdes e do Projeto Executivo.

e Integram o Projeto Executivo:

e Projeto Arquitetbnico;

e Projeto Estrutural;

e Projeto Paisagistico;

e Projeto de Drenagem Pluvial,

e Todos os materiais seréo fornecidos pela Contratada;
e Toda a méo-de-obra seréa fornecida pela Contratada;

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro da obra serao
dimensionados, especificados e fornecidos pela Contratada;

Serdo impugnados, pela Fiscalizacao, todos os servigcos que ndo satisfacam as

condi¢cdes contratuais;
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Ficara a Contratada obrigada a demolir e refazer os servicos impugnados, apos
o0 recebimento da Ordem de Servigcos correspondente, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as despesas decorrentes dessas providéncias;

No intuito de tomarem-se todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia
de acidentes na obra, durante a execucdo dos trabalhos devera ser rigorosamente
observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho”.

Deverdo ser obedecidas as normas regulamentadora expedidas pelos 6érgaos
governamentais determinadas na legislacédo Federal, estadual ou Municipal.

Observancia dos Projetos

Os servigos seréo realizados em rigorosa observancia dos projetos e respectivos
detalhes fornecidos pelo Contratante, bem como em estrita obediéncia as prescri¢des e
exigéncias contidas nestas Especificacdes e nas Normas Brasileiras vigentes;

Durante a execucdo o Contratante podera apresentar desenhos

complementares, 0s quais serdo também devidamente autenticados pela Contratada;

3. SERVICOS PRELIMINARES
Canteiro
A contratada devera providenciar as suas expensas, 0S Servigcos necessarios a

execucdo dos servicos. Para isto deverd obter junto aos O6rgdos e concessionarias
locais as respectivas licengas e permissdes. As despesas de taxas e consumo sao de
responsabilidade da Contratada.

A contratada € responsavel pela guarda, vigia e seguranca de todos os

elementos do canteiro de obras, garantindo seu perfeito fechamento e evitando
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intrusbes. Para os escritorios da obra, alojamento de pessoal e almoxarifado de
materiais, devera ser obedecido projeto especifico fornecido pela contratada.

Tanto o canteiro de obras, como demais instalacées deverdo atender a NR-18
“Condic¢des do Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgao Civil”.

Os vestidrios e inerentes instalacbes deverdo ter sua respectiva area e
guantidades proporcionais ao numero de funcionarios masculinos e femininos,
atendidos os critérios da NR-18.

Todas instalagdes provisorias (hidraulica, esgoto, elétrica e outras) do canteiro
de obras, bem como todos aparelhos e mobiliario necessarios, ficardo a cargo da
Contratada.

A instalacdo do canteiro de obras podera sofrer alteracfes a qualquer tempo,
conforme a Fiscalizacdo julgue pertinente, ao considerar que algum critério ndo esteja
em acordo com o estabelecido ou algo ndo esteja funcionando a contento.

A Contratada deverd manter em perfeitas condicdes todas as instalacdes
pertencentes ao canteiro, primando pela limpeza e conservacdo também das areas

externas e contiguas ao canteiro.

Placa de obra
Placas em chapa galvanizada n°® 22, pintada ou adesivada de acordo com o

detalhe fornecido pela PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFCG. Devera ser
executada armacdo em madeira para a devida colocacdo das placas de forma a
ficarem agrupadas e organizadas. Deverdo ser fixadas em local privilegiado e bem

visivel.
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Critério de medicdo e pagamento: a unidade de medicdo é o metro quadrado

(m?) de placa, incluindo pinturas nas faces internas e externas.

Tapume
Os tapumes serdo executados com chapas metalicas inteiras, obedecidas,

rigorosamente as exigéncias da municipalidade local e o prescrito a seguir.

Os tapumes, quando nao especificados de modo diverso, terdo 2,20 m de altura
e acompanharao o caimento natural do terreno.

Serdo construidos com chapas metalicas ou telhas metalicas novas, ou
reaproveitadas, desde que apresentem excelente qualidade de conservacao, de 2,20 x
1,10m com 12 mm de espessura.

Os montantes e travessas serdo constituidos por pecas de madeira com secao
de 6 x 6 cm. Os montantes serdo espacados entre si 110 cm, de eixo a eixo.

Os tapumes levardo rodapés e chapins de tabuas.

Portdes, portas e alcapdes para descarga de materiais serdo executados com as
mesmas chapas devidamente estruturadas.

Critério de medicdo e pagamento: a unidade de medicdo € o metro quadrado

(m?2) de tapume, incluindo portdes e pinturas nas faces internas e externas.

Placas de sinalizacao
A sinalizagdo de obras tem como caracteristica a utilizagdo dos sinais e

elementos de sinalizagdo vertical, horizontal, semaférica, de dispositivos e sinaliza¢des
auxiliares combinados de forma que os usuarios da via sejam advertidos sobre a

intervencdo realizada e possam identificar seu carater temporario; Que sejam




UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITARIA
w SETOR DE PROJETOS

preservadas as condi¢cfes de seguranca e fluidez do transito e de acessibilidade; Que
0S usuarios sejam orientados sobre caminhos alternativos.

As placas deveréo ser confeccionadas em chapas galvanizadas n° 22 e pintadas
com tinta reflexiva, ou adesivadas com elementos reflexivos, e fixadas em montante de
madeira com secado de 6 x 6 cm e fixadas no solo.

Critério de medicdo e pagamento: a unidade de medicdo € o metro quadrado

(m?) de placa, incluindo pinturas nas faces internas e externas.

LIMPEZA DA AREA ATINGIDA E BOTA-FORA
Escavacdes e bota-fora
As escavacles necessarias serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a

vida, as propriedades ou a ambos. Desde que atendidas as condi¢cdes anteriormente
citadas, as escavacdes provisérias de até 1,50 m ndo necessitam de cuidados
especiais.

As cavas para fundacdes e outras partes da obra abaixo do nivel do terreno,
serdo executadas de acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundacdes e
demais projetos da obra, natureza do terreno encontrado e volume do material a ser
deslocado.

A execucgdo dos trabalhos de escavacdes obedecera, além do transcrito no
presente Procedimento, a todas as prescricdes da EB-51/86 - Projeto e execucgéo de
fundagbes (NBR6122) e NBR 9061 (Seguranca de escavagdo a céu aberto),

concernentes ao assunto.
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As escavacgOes para execucao de fundacgdes circundantes serdo levadas a efeito
com a utilizacdo de escoramento e esgotamento d'agua, se for o caso, de forma a
permitir a execucdo a céu aberto daqueles elementos estruturais e respectivas
impermeabilizacdes.

Todas as escavacodes serdo protegidas, quando for o caso, contra acdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol
fredtico.

Os reaterro de escavacdes provisorias serdo executados em camadas
compactadas de até 20cm de espessura, utilizando solo de boa qualidade, com todos
os cuidados necessérios, de modo a impedir deslocamentos que afetem a propria
estrutura, edificacbes ou logradouros adjacentes. Nestes reaterros ndo serao admitidos
solos que contenham matéria organica.

O material excedente das escavacdes, que néo serdo utilizados nos aterros ou
reaterros, deverdo ser transportados para bota fora externo, cabendo a Contratada
verificar a distancia necessaria para este transporte.

A execucdo das escavacdes implicara responsabilidade integral da Contratada,
pela resisténcia e estabilidade das mesmas.

Critério de medicdo e pagamento: o servico de escavacgao, carga, transporte e
bota fora sera medido por volume escavado - metro cubico — (m3), medido na caixa,

conforme projeto.
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4, PASSAGEM MOLHADA
Concreto ciclépico

Estrutura bastante utilizada em blocos fundacédo e muros de contencao, formada
pela juncdo de pedras de méo e concreto simples. O concreto devera ser preparado no
traco 1:2:3 (cimento, areia e brita) e a pedra de méo utilizada ser de origem calcéria ou
gnaisse.

Para a execucao é necessério a colocacdo de forma em tdbuas de madeira e
lona plastica para isolamento do solo natural. Em seguida lan¢ca-se uma camada de 10
cm de espessura de concreto simples. Na sequéncia, espalha-se uma camada de
pedra de mao sobre a camada de concreto. De forma sucessiva, vai intercalando as
camadas de concreto simples e pedra de mdo até atingir a cota determinada em
projeto.

Critério de medicao e pagamento: a unidade de medi¢do € o metro cubico (ms3).

Manilhas de concreto

Pecas circulares em concreto armado pré-moldado produzidos para drenagem
de areas de grande fluxo de aguas pluviais e bastante utilizados em galerias pluviais.
Apresenta didametro interno de 100 cm e comprimento de 1,00 m por peca.

A montagem da rede ocorre pelo encaixe dos tubos unindo-se a ponta na bolsa
utilizando argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Na construcdo da passagem molhada seréo realizadas até 12 (doze) linhas de
tubo com 3,00 metros de comprimento, conforme projeto de drenagem. Eles serdo

executados acima do concreto ciclépico.
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Ponta de ala

Dispositivo produzido em concreto ciclopico construido para direcionar a entrada

e saida de 4gua nas manilhas. O dimensionamento consta no projeto de drenagem.

5. MATERIAIS EMPREGADOS

Acos para Concreto Estrutural - As barras e fios destinados & armadura
para concreto estrutural obedecer&o ao disposto na NBR 7480;

Aglomerantes

Cimento CP-320 - Admite-se o emprego de cimento produzidos em escala
industrial, comercializados na regiao e que atenda a NBR 11578

Agregados
Areia

e Areia — A areia sera quartzosa, isenta de substancias nocivas em proporcées
prejudiciais tais como: torrdes de argila, gravetos, mica, impurezas
organicas, cloreto de sédio, outros sais deliquescentes, etc.

e Areia grossa — Areia de granulometria grossa, com diametro maximo de
4,8mm. Usada em argamassa p/ chapisco;

e Areia média — Areia de granulometria média, com didmetro maximo de
2,4Amm. Usada em argamassa p/ alvenarias, emboc¢o, massa Unica e
revestimento p/ regularizacéo de piso;

e Areia fina — Areia de granulometria fina, com diametro maximo de 1,2mm.
Usada em argamassa p/ reboco;

Agregado para concreto

e Os agregados para uso em concreto obedecerdo a NBR 7211 e as
necessidades da dosagem de cada caso;

Arames — O arame p/ armaduras de concreto estrutural sera de fio recozido
n° 18 AWG;

Argamassas usuais.

e Traco 1:3 — Cimento e areia média;
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Concreto estrutural

Todos o0s elementos estruturais em concreto armado serdo executados
segundo dosagem racional pré-determinada em laboratério idéneo, para uma
resisténcia caracteristica a compresséao de fck = 25 Mpa;

Sera permitida a utilizacdo de concreto usinado pré-misturado com as mesmas
caracteristicas estabelecidas no item anterior;

6. DISPOSICOES FINAIS
6.1. A obrasera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao;

6.2. Todo entulho devera ser removido do terreno pela contratada.

6.3. Os pisos serao lavados convenientemente.

Campina Grande, 29 de setembro de 2021.

Paulo Vinicius de Morais Nébrega
Engenheiro Civil da PU/UFCG
Matricula SIAPE: 1673810-0
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA PB NoO PBZOZ]/.O39986c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

1. Responsavel Técnico
PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1603353216
Registro: 2930/2007 PB

2. Dados do Contrato

Contratante: Universidade Federal de Campina Grande CPF/CNPJ: 05.055.128/0001-76
RUA RUA APRIGIO VELOSO 882 Ne°: 882

Complemento: Bairro: UNIVERSITARIO

Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB CEP: 58429900

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional: Orgéo Puablico

3. Dados da Obra/Servigo

RUA APRIGIO VELOSO Ne: 882

Complemento: Bairro: Universitario

Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB CEP: 58428830

Data de Inicio: 24/09/2021 Previsdo de término: 01/10/2021 Coordenadas Geogréficas: -7.216987, -35.910663
Finalidade: Infraestrutura Cadigo: N&o Especificado

Proprietéario: Universidade Federal de Campina Grande CPF/CNPJ: 05.055.128/0001-76

4. Atividade Técnica

1-DIRETA Quantidade Unidade
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 9.000,00 m3
TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAGCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 9.000,00 m3
TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > 66,40 m3
ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLOPICO
38 - ORCAMENTO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > 5,40 m3

ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Orgamento para execugdo de passagem molhada em concreto ciclépico, desassoreamento de lago e compactagao de aterro.

6. Declaragdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacdo ou execucéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagcao especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA - CPF: 051.947.374-40

de de
Local data Universidade Federal de Campina Grande - CNPJ: 05.055.128/0001-76

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 30/09/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 3402183

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cal10 H -
Impresso em: 30/09/2021 as 17:58:10 por: , ip: 150.165.69.23 LE:?}
. E "l' '
sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br C REA-PB Fi : |

. . I ]
Tel: (83) 3533 2525 Fax: Conselho Regional de Engsramarla

e Agronomia da Parail
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