
‘ 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

 

 

 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇO 

Nº 001/2021 

(Processo Administrativo n° 23096.042648/2021-70 ) 

 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de Campina Grande, por 

meio da Comissão Permanente de Licitação, sediado a Rua Aprígio Veloso, 882, Universitário, Campina 

Grande, Paraíba, CEP 58429-900, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor 

preço, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, alterada por Legislação Posterior, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do 

Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, 

de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruções Normativas SEGES/MP 

nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 2018 e, 

ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 
 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

1.1. Até às 09:00 horas, do dia 20 de dezembro de 2021, no seguinte endereço: Anexo II, da Prefeitura 

Universitária, Comissão da Licitação, Universidade Federal de Campina Grande, Rua Aprígio Veloso, 882, 

Universitário, Campina Grande/PB , CEP: 58429- 900, para entrega dos Envelopes n° 01, com os 

documentos de habilitação, e nº 02, com a proposta, além das declarações complementares. Para entrega 

dos envelopes no local deverá ser nos seguintes dias e horários: de segunda a sexta-feira das 09:00 às 

11:30. Os envelopes serão recebidos por qualquer servidor do setor de Licitação, desde que o mesmo 

cientifique o recebimento, através da emissão de comprovante. 

 
 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 09:00, do dia 20 de dezembro de ano 2021, no setor de Licitação, localizado no endereço 

mencionado no item 1.1 deste edital terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos 

participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta 

“on line” ao SICAF. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 

licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA 

ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE 

TOMADA DE PREÇOS Nº ......... /2021 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

 

 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, 

inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 

horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital item 1.1. A correspondência 

deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço 

indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações 

complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da 

sessão pública. 

 
 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 

estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social 

ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 
ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE 

TOMADA DE PREÇOS Nº ........../2021 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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Denominação Código 

 
 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular 

de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante 

em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, 

no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no 

caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

 
4. OBJETO 

 
4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de 
pessoa jurídica para execução de obras e serviços de engenharia civil que ocasionem a recuperação 
da área atingida pelo rompimento de barragem no campus da Universidade Federal de Campina 
Grande, localizado na cidade de Campina Grande - PB, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
4.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 05 itens, conforme planilha orçamentária 

anexo III, constante no Projeto Básico devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o 

compõem. 

4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadasas exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 

no orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
 

Programa de trabalho: 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da 12.364.5013.20RK. 

0025 
 
 
 
 
 
 

 
6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatívelcom o 

objeto desta licitação 

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, naforma da legislação 

vigente; 

Paraíba 
Fonte de Recursos: 

 

Tesouro 8100000000 

Natureza da despesa: 
Obras e Instalações 

 
4490.51 
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6.2.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

6.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderesexpressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de1993; 

6.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência,em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuandonessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

6.2.8. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

6.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação depessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

6.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013e art. 2º, inciso III, do 

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 

- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

7.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, 

“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

7.1.2.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

7.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 

de Ocorrências ImpeditivasIndiretas. 

7.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

7.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

7.1.3.Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

7.2. Não ocorrendo inabilitação, será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, para os licitantes cadastrados, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 

mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

7.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o 

licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

 
7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, nos termos do art. 6º, Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão 

apresentar, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, a documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista, à Qualificação Econômico-Financeira e 

Habilitação Técnica, nas condições descritas adiante. 

7.5.1. Os documentos da habilitação cadastral acima indicados deverão ser acondicionados em 

envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitação. 

 
 

7.6. Habilitação Jurídica: 

7.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.6.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

7.6.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.6.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

7.6.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País;Deve ser observado o disposto na Instrução Normativa nº 10, de 10 de 
fevereiro de 2020 

7.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 
7.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

7.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
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7.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

7.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

7.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível como objeto contratual; 

7.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante; . 

7.7.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do 

domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

7.8. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.8.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

7.8.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial,o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei 

n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

requisitos de habilitação. 

7.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 

de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

7.8.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

7.8.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

 
7.8.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela 

aplicação das seguintes fórmulas: 
 

 
LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo PrazoPassivo 

Circulante + Passivo Não Circulante 

 
SG = 

Ativo Total 
 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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7.8.4.O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital 

mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação 

ou do item pertinente. 

 
7.9. Qualificação Técnica: 

7.9.1. As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 

técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1: 

7.9.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia), em plena validade; 

7.9.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

7.9.3.1. O atestado no subitem anterior, só será aceito mediante a comprovação do registro no 

CREA. 

7.9.4. Os atestados exigidos no subitem 7.9.3, para serem aceitos, deverão ter as seguintes 

informações: 

7.9.4.1. Órgão emissor do atestado, tipo de serviço, tempo de execução e características detalhadas 

do objeto, executadas pela licitante. 

7.9.4.2. Entende - se como quantitativo mínimo, qualquer parcela do serviço do objeto licitado, 

respeitando as condições do subitem anterior. 

 
7.9.5. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de 

diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 

7.9.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome 

do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 

7.9.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao 

quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, 

para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 

vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.. 

7.9.8. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

7.9.9. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação e dascorrespondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 
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atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

7.9.10. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento 

e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, a saber: 

7.9.10.1. Um mestre de obra e um técnico em segurança do trabalho; 

7.9.11. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Projeto Básico. 

7.9.11.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, 

alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

7.10. Todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

7.10.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo 

ANEXO; 

7.11. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em 

órgão da imprensa oficial. 

7.12. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

7.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.12.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

7.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

7.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação. 

 
 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, 

sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

8.1.1. a razão social e CNPJ da empresa licitante; 

8.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico 

e demais documentos técnicos anexos; 

8.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha 

Orçamentária anexo ao Edital; 

8.1.4. a Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO V. 
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8.1.4.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as 

parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 

8.1.4.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, 

fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

 
8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida; 

8.1.4.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão "verba" 

ou de unidades genéricas. 

8.1.5. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

8.1.5.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 

desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao 

caminho crítico da obra. 

8.1.6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em 

forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

8.1.6.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e 

acampamento, bemcomo quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não 

poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

8.1.6.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos 

na legislação tributária; 

8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos 

do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não- cumulativa de PIS e COFINS devem 

apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 

referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em 

virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de 

forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários 

concedidos pela legislação tributária. 

8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 

COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a 

recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

8.1.7. a composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também 

sob a forma percentual, conforme ANEXO VII. 

8.1.7.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 

canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo 

direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha 

orçamentária; 

8.1.7.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 
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estabelecidos na legislação tributária. 

8.1.7.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídosno 

BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

8.1.7.4. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá 

incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de, conforme dispõe o art. 13, § 3º, 

da referida Lei Complementar; 

8.1.7.5. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de 

materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível 

com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital; 

8.1.7.6. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e no 

respectivo cronograma. 

8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

8.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 

e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá- 

los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

8.3.1 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as 

regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, 

concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do 

quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art.65 da Lei n. 8.666/93 

8.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 

cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

8.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução 

contratual; 

8.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da planilha e 

haverá glosa, quando do pagamento. 

8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, 

comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja 

majoração do preço proposto. 

8.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
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contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de 

executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, em quantidades e qualidadesadequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

8.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

8.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 

Plenário). 

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

 
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes 

credenciados, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 

02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação 

entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 

trabalhos. 

9.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima 

mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

9.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital. 

9.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação da 

proposta. 

9.1.2.2. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, 

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

9.1.2.3. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno 

Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta 

a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 

2006. 

9.1.2.3.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 
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entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do 

regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 

tratamento jurídico diferenciado. 

9.1.2.3.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das 

sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá 

realizar diligências para verificar a veracidade dadeclaração. 

9.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 

123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o 

somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, 

extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o 

 
limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 

exercício considerado. 

9.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício 

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias porela recebidas, até o mês anterior 

ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% 

(vinte por cento) de quetrata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

9.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que 

haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do 

regime de tratamento diferenciado. 

9.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 

nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 

proposta de preços apresentadas. 

9.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação. 

9.4.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes 

ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 

9.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará 

o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.5.1. SICAF; 

9.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.5.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.5.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 

mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

9.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.7. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.7.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 

habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento 

convocatório. 

9.7.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário 

em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de 

habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por 

todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja 

concluída a fase de habilitação. 

9.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso. 

9.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente 

marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

9.9.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos 

invioláveis até a posterior abertura. 

9.9.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante 

por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 

após o julgamento. 

9.10 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio 

deste Instrumento Convocatório. 

9.11 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaramou desclassificaram. 

9.12 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.13 Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.13.1 Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de 

validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 

pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.13.2 Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.14 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento 

do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O 

prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das 

propostas e  poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Tomada de Preços: obra/serviço de engenharia, habilitação completa e ampla participação 

Atualização: Julho/2020 

 

 

 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.15 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado 

 
à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

9.16 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 

caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 
 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso 

julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 

julgamento da proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 15 (quinze ) minutos, 

caso esteja presente na sessão ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de 

Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão 

nos autos do processo licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que 

se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento)sobre o valor cotado pela 

primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data 

e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

 
10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 

propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não 

havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 
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10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

10.9.1. produzidos no País; 

10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante 

vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o 

prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 

desclassificação. 

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade; 

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ouanexos; 

10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.12.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 

unidade dos serviços. 

10.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, 

será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus 

custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo 

se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico- financeiro não superar os valores 

de referência discriminados nos projetos anexos a este edital. 

10.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 

adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou 

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 

técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor 

total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

10.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a 

proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o 

correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos 

anexos a este edital. 

10.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
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executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

10.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de 

trabalho vigentes 

10.16.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 

1993. 

10.16.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 

8.666, de 1993, a exemplo das enumeradasno subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

10.16.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será 

obrigatória a realização de diligênciaspara o exame da proposta. 

10.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

10.16.7. Será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços 

constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena 

de desclassificação. 

10.17. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da 

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, 

atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

10.18. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou 

quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as 

alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração 

do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

10.19. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.20. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se foro caso. 

10.21. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos 

demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

10.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do 

resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante 

vencedor. 

10.23. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 
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imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.24. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial Da União https://www.in.gov.br/inicio 

e no portal da UFCG https://portal.ufcg.edu.br/. 

 

 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostasterá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão de Licitação, presencialmente, desde 

que respeitado o horário de expediente do setor, no endereço constante no subitem 1.1 deste Edital ou 

protocolado na seção de protocolo setorial, instalada no prédio da Reitoria, térreo da Universidade 

Federal de Campina Grande - PB. Conforme endereço no preâmbulo. 

11.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio do Presidente da Comissão de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 
 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto 

Básico, anexo deste Edital. 

 
 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal 

com avisode recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03(três) dias, a contar 

da data de seu recebimento. 

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3. O prazo de vigência da contratação é conforme    consta no Projeto Básico, contados da data 

https://www.in.gov.br/inicio
https://portal.ufcg.edu.br/
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assinatura, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 

 
13.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho 

de 2002,consulta prévia ao CADIN. 

13.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor 

não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

13.3.1.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14. DO REAJUSTE 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas noestabelecidas no 

Projeto Básico, anexo a este Edital. 

 
 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos noProjeto 

Básico, anexo deste Edital. 

 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital eseus 

anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico e seus anexos. 

 
 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a esteEdital. 

17.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento 

Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital. 

 
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, olicitante/adjudicatário 

que: 

18.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 
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18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadasficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

18.3.2. Multa de 1 % ( um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados. 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR. 

18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de 

ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
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e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
18.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 

Básico. 

 
 

19. DA IMPUGNAÇÃO 

19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas 

falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 

em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1
o
 doart. 113 da referida Lei. 

19.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@setor.ufcg.edu.br, 

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante no item 1.1 deste Edital, seção conforme 

item 11.4 deste Edital. 

 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmoinstrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 

mailto:cpl@setor.ufcg.edu.br
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da Comissão em sentido contrário. 

 
20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor 

se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei 

n° 8.666, de 1993. 

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- 

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

20.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 

1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

20.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço 1.1 deste edital e também poderá ser lido e/ou 

obtido no endereço eletrônico site OFICIAL DA UFCG https://pra.ufcg.edu.br nos dias úteis, no horário das 

09:00 horas às 11:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos os documentos de habilitação 

dos licitantes não credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, 

da Lei nº 8.666, de 1993). 

20.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Campina 

Grande - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.18.1. ANEXO I – Projeto Básico; 

20.18.2. ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar 

20.18.3. ANEXO III –; Minuta de Termo de Contrato; 

https://pra.ufcg.edu.br/
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20.18.4. ANEXO IV – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços 

20.18.5. ANEXO V – Modelo de Cronograma físico-financeiro; 

20.18.6. ANEXO VI- Planilha de composição do BDI; 

20.18.7. ANEXO VII- Caderno de especificações técnicas; 

20.18.8. ANEXO VIII – Anotações de Responsabilidade técnica. 

 

 
Campina Grande/PB, 01 de dezembro 2021. 

 
 

Leide Adriana da Silva Neri Carolino – Siape 1876434-5 
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PROJETO BÁSICO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 

(Processo Administrativo nº 23096.042648/2021-70) 

 

 
1. OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica para execução de obras e serviços de engenharia civil 

que ocasionem a recuperação da área atingida pelo rompimento de barragem no campus da 

Universidade Federal de Campina Grande, localizado na cidade de Campina Grande - PB, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra não comum de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na planilha 

orçamentária anexa a este Projeto Básico. 

1.4. O contrato terá vigência pelo período de 180 dias, não sendo prorrogável na forma do art. 

57, II, da Lei de Licitações. 

1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico. 

 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo abrange a limpeza da área atingida com a retirada de 
sedimentos oriundos da barragem de terra e da bacia hidráulica e a construção de uma 
passagem molhada que permitirá o trânsito de pedestres nos dias normais e reduzirá a 
interferência no curso do leito natural do riacho intermitente. 

 
 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de obra e serviço não comum de engenharia, a ser contratado mediante 

licitação, na modalidade tomada de preços. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 

9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas 

no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

5.1.1.O presente objeto será regido para contratação de empresa especializada no ramo 

de construção civil para execução da obra, com fornecimento de materiais, mão de 
obra, equipamentos e outros necessários à realização dos serviços constantes na 
planilha orçamentária em anexo. 

5.1.2.O regime de execução será por preço unitário, pois se destina aos empreendimentos 
que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurado por unidades de 
medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário 
pela quantidade e tipos de unidades contratadas. Portanto, é especialmente 
aplicável aos contratos que podem ser divididos em unidades autônomas 
independentes que compõem o objeto integral pretendido pela Administração. 

5.1.3.A contratada irá executar os serviços conforme especificações neste Projeto Básico 
e seus anexos e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade mínimas especificadas. 

5.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

5.1.5. Para execução do objeto do contrato faz-se necessária à adoção de medidas 
tendentes a diminuir o impacto que a contratação dos serviços ocasionaria. Por tal 
razão, como diretriz no planejamento da contratação, torna-se imprescindível 
considerar critérios e práticas de sustentabilidade. Dessa forma, e também em 
atendimento à Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI MPOG, a empresa contratada 
deverá adotar as práticas de sustentabilidade, na execução dos serviços, no que 
couber: 

5.1.5.1. A contratada deverá adotar critérios para aquisição e uso de equipamentos 
e complementos que promovam a redução do consumo de água e 
apresentem eficiência energética, submetendo-os ao fiscal do contrato 
quando do início dos serviços e nas substituições; 

5.1.5.2. A contratada deverá realizar verificações e, se for o caso, manutenções 
periódicas nos seus aparelhos elétricos e evitar ao máximo o uso de 
extensões elétricas; 

5.1.5.3. A utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; 

5.1.5.4. Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou 
serviço; 

5.1.5.5. Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e 
matérias primas de origem local para execução, conservação e operação 
das obras públicas; 

5.1.5.6. Uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que 
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo 
inferior em relação aos agregados naturais; 

5.1.5.7. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares. 

5.1.6. Execução do objeto dentro um prazo contratual de 180 (cento e oitenta) dias. 

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o 
cumprimento do contrato. 

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 
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6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

 

 
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 

nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 

esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08h00min horas às 17h00min horas, devendo o 

agendamento ser efetuado na Prefeitura Universitária da Universidade de Campina Grande 

previamente pelo telefone (83) 2101-1164. 

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 

até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

 
6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD- 

ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas 

ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

 
6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais 

da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

 
6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

 
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1. Registro da obra no CREA, placa de identificação, isolamento das áreas onde serão 
realizados os serviços e sinalização das áreas de entorno. 

7.1.2. Escavação e limpeza mecanizada das áreas atingidas, com retirada dos sedimentos 
através de caminhões basculantes, para disposição em local autorizado. 

7.1.3. Construção de passagem molhada para uso dos pedestres. 

 

7.2. A execução dos serviços será iniciada em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 

Ordem de Serviço, cujas etapas observarão o seguinte cronograma: 

7.2.1. 30 (trinta) dias para a execução dos serviços preliminares (registro da obra no 

CREA, placa de identificação, isolamento das áreas onde serão realizados os serviços e 

sinalização das áreas de entorno e construção dos caminhos de serviço). 

7.2.2. 45 (quarenta e cinco) dias para limpeza da área atingida com a retirada dos 

sedimentos e disposição final com o devido preparo. 

7.2.3. 75 (setenta e cinco) dias para a construção da passagem molhada. 

 
 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

8.1. Dos atores que poderão participar da gestão de contrato: fiscalização técnica, 

fiscalização administrativa e gestor do contrato. A estrutura mencionada poderá ser adequada, a 

critério da Contratante. 
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8.2. A comunicação entre a Contratante e a Contratada será realizada: por meio 

eletrônico, via e-mail, por telefone e via correspondência. 

 

8.3. A empresa contratada deverá manter endereço eletrônico atualizado para 

correspondência via e-mail das irregularidades observadas. 

 

8.4. O prazo de manifestação da CONTRATADA perante as ocorrências informadas é de 

5 (cinco) dias úteis. 

 

8.5. O critério de remuneração da Contratada será por serviço efetivamente realizado. 

 
8.6. Os serviços serão constantemente avaliados pelos fiscais da CONTRATANTE, que 

emitirão relatório no ato do pagamento dos serviços. 

 

8.7. O prestador de serviço poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço 

com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo órgão ou entidade, desde que 

comprovada à excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 
8.8. A empresa emitirá a nota fiscal com valor que esteja em conformidade com relatório 

encaminhado pela Fiscalização com base nos documentos constantes do processo de 

pagamento. 

 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

9.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 

objeto da contratação previr o atendimento direto; 

9.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas; 

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
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9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 

9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

9.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

9.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; 

9.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

9.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, 

tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 

12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, 

ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, 

nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

10.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 
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fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 

regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 

5/2017; 

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

Contratante; 

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem- 

estar no trabalho; 

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

10.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

10.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

10.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Projeto Básico, no prazo determinado. 

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

10.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

10.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

10.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como 

as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 
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10.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

10.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com 

a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

10.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e 

“b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, 

alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

10.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, 

da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 

ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, 

sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

10.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 

técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos 

técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

10.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

10.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

10.28. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes 

criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do 

órgão; 

10.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Projeto Básico; 

10.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 

com os compromissos assumidos; 

10.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 

10.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 
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10.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

10.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

10.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

10.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir 

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do 

Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo 

Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente 

autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) 

florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas 

do órgão ambiental competente. 

10.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em 

cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos, conforme o caso: 

10.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 

subprodutos florestais; 

10.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 

IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados 

de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 

Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

10.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 

24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 

transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

10.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 

CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 

estadual. 
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10.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, 

da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

10.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

10.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no 

que couber, aos seguintes procedimentos: 

10.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 

deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 

aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; 

10.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

10.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas; 

10.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

10.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas; 

10.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 

de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

10.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

10.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

10.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de 

Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 

termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 
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10.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 

sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior 

em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os 

custos correspondentes; 

10.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

10.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

10.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental 

de Operação, etc.); 

10.44. No caso de execução de obra: 

10.44.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não 

havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria 

profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em 

regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

10.44.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas 

em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de 

matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 

valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de 

preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

10.44.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a 

aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e 

demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 

previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 

relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato; 

10.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação 

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

10.44.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em 

relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato; 

10.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a 

situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da 

contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 

execução dos serviços objeto do contrato; 
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10.44.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

10.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações 

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

10.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal 

do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade 

com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

 
 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 
 

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 
 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 

 
 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por 
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 
73 da Lei nº 8.666, de 1993 

13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 
no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando 
as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 
uso. 

13.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

13.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 
de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
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fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho 
de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

13.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

13.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizada. 

13.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

13.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador. 

13.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

13.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade 
da prestação dos serviços. 

13.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, 
de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

13.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

13.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os 
documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 
empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto: 

13.16.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 
remunerado e décimo terceiro salário; 

13.16.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo 
adicional; 

13.16.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio- 
saúde, quando for devido; 

13.16.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

13.16.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 
empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

13.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se 
as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus 
nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados 
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não 
impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a 
um mesmo empregado; 

13.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de 
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com 
o FGTS; 

13.16.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente 
aceitas pela subcontratada 
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13.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

13.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 
serviços, nos termos abaixo. 

14.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos 
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 
detalhada. 

14.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 
executados em sua totalidade. 

14.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

14.2. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a entrega 
da documentação acima, da seguinte forma: 

14.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a 
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 
revisões finais que se fizerem necessários. 

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

14.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 
Instruções exigíveis. 

14.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 
aceitação definitiva dos serviços executados. 

14.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar 
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá- 
lo ao gestor do contrato. 
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14.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 
das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 

14.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser 
feito, com a entrega do último. 

14.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o 
parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
provisório no dia do esgotamento do prazo. 

14.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o 
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

14.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização. 

14.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais 
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

14.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Projeto Básico 

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
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15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

15.4.1. o prazo de validade; 

15.4.2. a data da emissão; 

15.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

15.4.4. o período de prestação dos serviços; 

15.4.5. o valor a pagar; e 

15.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

15.6.1. não produziu os resultados acordados; 

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

15.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

15.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério da contratante. 

15.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

15.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos. 

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 

15.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 
situação junto ao SICAF. 

15.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional 
ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

15.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 
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15.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

 

15.16. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 
cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante 
comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

15.16.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das 
obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante 
poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 
contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do 
contrato. 

15.16.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da 
contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não 
pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da 
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 
I 
= 

  ( 6 / 100 )  I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% I = (TX) 365 

 

 
16. REAJUSTE 

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

 
16.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se 
o índice Índice Nacional da Construção Civil - INCC exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

16.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 

16.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

16.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

16.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
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17. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

17.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 

8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o 

término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 

do contrato. 

17.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 

comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

17.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por 

dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F 

da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

17.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

17.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas; 

17.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

17.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

17.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela contratada, quando couber. 

17.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

17.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na 

Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

17.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

17.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

17.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação. 

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

17.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

17.12. Será considerada extinta a garantia: 
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17.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

17.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 

nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo 

VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017. 

17.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no neste Edital e no Contrato. 

 
 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

18.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

18.1.5. cometer fraude fiscal. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado; 

18.2.2. Multa de: 

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre 

o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação 

do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao 

previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 

observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) 
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dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do 

contrato; 

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

18.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

18.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 

1 e 2: 

Tabela 1 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 
 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 

por ocorrência; 

 

05 

 
 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 

e por unidade de atendimento; 

 
 

04 
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3 

Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 

 
03 

 
4 

Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 

 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

 
 

7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 

 
 

02 

 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

 

01 

 

 
9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

 

 
03 

 
10 

Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 

 
01 

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

18.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

18.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 
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18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

18.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, 

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

18.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

18.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

18.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
 

19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

 
19.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

19.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no 

edital. 

19.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

19.3.1. Comprovação por parte da empresa de ter executado ao menos 2.000 (dois mil) 

metros cúbicos de escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo 

carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica. 

19.3.2. Comprovação por parte da empresa de ter executado ao menos 1.800 (mil e 

oitocentos) metros cúbicos de compactação de aterros, com rolo vibratório pé de 

carneiro, a 100% do proctor normal. 

19.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

19.4.1. Valor Global: R$ 302.428,09 (trezentos e dois mil, quatrocentos e vinte e oito 

reais, e nove centavos). 

19.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

19.4.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada 

integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que 

qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de 

referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas 

previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência 

discriminados nos projetos anexos a este edital. 

19.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

19.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
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20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

20.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

20.2. Tal valor foi obtido a partir de bancos de dados oficiais para obras de engenharia, tais como: 

20.2.1. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, da 

Caixa Econômica Federal, para o estado da Paraíba (Dados de junho de 2021). 

20.2.2. Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE, do Departamento Estadual de Habitação e 

Obras Públicas do Sergipe (Dados de maio de 2021). 

 
 

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

21.1. Recursos originários de emenda parlamentar 

 

 
Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 Anexo I – Termo de justificativas técnicas relevantes e Estudos Técnicos Preliminares 

 Anexo II – Caderno de encargos e Especificações Técnicas; 

 Anexo III – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; 

 Anexo IV – Planilha Estimativa de Composição de BDI; 

 Anexo V – Cronograma físico-financeiro; 

 Anexo VII - Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à 

totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão 

do art. 10 do Decreto n. 7983/2013). 

 
 

 
Município de Campina Grande/PB, 19 de outubro de 2021. 
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Anexo I – Estudos Preliminares 
 
 

1. DO SERVIÇO 
 

O objeto do presente estudo é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de engenharia civil que 

ocasione na recuperação da área atingida pelo rompimento da barragem e 

medidas preventivas no campus da Universidade Federal de campina Grande – 

UFCG, localizado na cidade de Campina Grande/PB, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Estudo Preliminar e seus anexos. 

 
2. APRESENTAÇÃO 

 
O presente Estudo reúne o que foi possível aferir em termos de demanda 

em serviços, expõe as estratégias utilizadas para estimar o quantitativo de serviços 

e aponta o propósito por trás da escolha das soluções indicadas. 

A publicação da Instrução Normativa nº 05/2017, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em 26 de maio de 2017, que modifica 

os procedimentos para a contratação de serviços terceirizados pela administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, exigiu uma pesquisa aprofundada 

em legislações, editais, cadernos e manuais. Mas, principalmente, volta-se para a 

experiência em levantar a real demanda e identificação da solução mais vantajosa, 

eficiente e sustentável capaz de suprir as demandas estimadas para este Campus. 

 
3. DA CLASSIFICAÇÃO, LEGISLAÇÃO E VIABILIDADE JURÍDICA 

 
A distinção entre obra e serviço de engenharia não é uma questão que pode 

ser colocada hoje de forma simples e cabal. Essa dificuldade surge pelo fato de 

que embora definido por lei (art. 6°, I e II da LLC) o conceito de obra não tem 

contornos bem definidos. A lei trata o conceito de forma exemplificativa, onde 

considera: 

 
I - OBRA - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

 
II - SERVIÇO – toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 
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montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 

transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

Para o Mestre Marçal Justen Filho a lei não conceituou obra ou serviço de 

engenharia, nem tampouco distinguiu, quando afirma que: 

 
 

A distinção legal entre obra e serviço é insuficiente e defeituosa. Não existe 

propriamente definição de obra e serviço, mas uma exemplificação daquilo que se 

enquadra nas referidas categorias. (...) A compreensão dos conceitos de obra e 

serviço exige a consideração a diversos aspectos usualmente tratados de modo 

conjunto. (JUSTEN FILHO, P.119) 

 

 
De acordo como o Manual de Obras e Serviços de Engenharia da AGU – 

Fundamentos da Licitação e Contratos – obra é toda e qualquer criação material 

nova ou incorporação de coisa nova à estrutura já existente (p.9). E serviço de 

engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente ou a 

proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material já 

existente. Não se cria coisa nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na 

conservação, operação, reparação, adaptação ou manutenção de um bem material 

específico já construído ou fabricado. Ou, ainda, na instalação ou montagem de 

objeto em algo já existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a 

eficiência da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e 

acabado (p.11). A ideia de novidade norteia o conceito, portanto prevalece ideia 

DO NOVO na distinção entre obra e serviço de engenharia. 

Diante do exposto o objeto a ser contratado se enquadra como Obra de 

Engenharia uma vez que se cria coisa nova. 

A obra a ser contratada se classifica como de natureza não comum, não 

sendo possível que qualquer construtora esteja qualificada para a execução dos 

serviços. 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer 

relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
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3.1. Conformidade com a legislação 

O serviço elencado terá como parâmetro as normativas vigentes para as 

contratações públicas em geral, bem como aqueles específicos para as obras: 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Normativas 

SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, e nº 02, de 11 de outubro de 2010 e 

nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de 

outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, Decreto nº 7.983, de 08 de Abril de 2013, Lei nº 4.320, de 17 de Março de 

1964. 
 

Tabela 1: Legislação que será aplicada ao contrato 
 

LEGISLAÇÃO CONTEÚDO 

 
 

 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 

2012 

Estabelecer critérios e práticas para a 
promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável nas contratações realizadas 
pela administração  pública federal 
direta, autárquica e fundacional e pelas 
empresas estatais dependentes, e 
institui a Comissão Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração 
Pública – CISAP. 

 
 

Instrução normativa no 01, de 19 de 
janeiro de 2010 

Dispõe sobre os critérios de 
sustentabilidade ambiental na aquisição 
de bens, contratação de serviços ou 
obras pela Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional 
e dá outras providências. 

 

Instrução normativa nº 02, de 11 de 
outubro de 2010 

Estabelece normas  para  o 
funcionamento  do Sistema de 
Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF. 

Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 

Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte. 

 

Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 
Do Regime Especial de Incentivos para 
o Desenvolvimento da Infraestrutura – 
REIDI. 

Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015 

Regulamenta o tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as 
microempresas, empresas de pequeno 
porte, agricultores familiares, produtores 
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 rurais e pessoa física, 
microempreendedores individuais e 
sociedades cooperativas de consumo. 

 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
Institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá 
outras providências. 

 
 

Decreto nº 7.983, de 08 de Abril de 
2013 

Estabelece regras e critérios para 
elaboração do orçamento de referência 
de obras e serviços de engenharia, 
contratados e executados com recursos 
dos orçamentos da União, e dá outras 
providências. 

 
 

Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 

Institui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal. 

 

 

4. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
Com o rompimento da Barragem de Terra existente no campus, ocorrido em 

março de 2020, um grande volume de água e sedimentos que se encontravam 

armazenados se deslocaram, ocasionando o completo assoreamento do lago 

paisagístico e de controle de cheias para o período chuvoso. O acidente também 

atingiu o pavimento térreo da Biblioteca Central, a edificação Central de Aulas, uma 

lanchonete as margens do lago, e um grande volume de sedimentos ficou 

armazenado sobre o pátio entre a lanchonete e a Biblioteca. 

Como a Instituição já estava cumprindo medidas de isolamento social, como 

medida de combate a pandemia ocasionada pelo COVID-19, não houve 

necessidade de suspensão total das atividades para a limpeza parcial da área, foi 

realizado apenas o isolamento local. 

Dessa forma, as equipes de obra, limpeza e higienização da instituição 

foram direcionadas para a área comprometida com a missão de recuperar os 

prédios atingidos, assim como o pátio externo. Essa recuperação perdurou por 120 

(cento e vinte) dias. 

Com o fim dos serviços mencionados anteriormente foi possível concluir os 

estudos, realizados pelo corpo técnico da Prefeitura Universitária e profissionais 

convidados, que avaliaram a necessidade de obras emergenciais que 

minimizassem os prejuízos, em caso de novas inundações decorrentes do período 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 

 

 

 

chuvoso. Dessa forma ficou esclarecido que o lago precisa ser desassoreado para 

que possa vir a ser utilizado no controle de cheias. Também será necessário à 

reconstrução do acesso para transeuntes se deslocarem do Setor A para o Setor C 

do campus, que foi destruído pelo rompimento da Barragem. 

 
 

5. REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU 
ENTIDADE 

 
Em conformidade com o planejamento institucional da Universidade Federal 

de Campina Grande, no que concernem as atribuições da Prefeitura Universitária, 

no âmbito do zelo e melhoramento da infraestrutura da Universidade, como 

destacado no Art. 26 da Resolução 06/2005 do Colegiado Pleno do Conselho 

Universitário da UFCG, são competências da Prefeitura Universitária: 

I – colaborar com a Secretaria de Planejamento e Orçamento, no 

planejamento e desenvolvimento físico dos campi da Universidade; 

II – elaborar estudos e projetos de edificações e infraestruturas nos 

campi ou fora deles quando do interesse da Universidade; (grifo nosso) 

III – solicitar a contratação, fiscalizar, executar e controlar obras e 

serviços de engenharia; (grifo nosso) 

VI – manter e conservar bens móveis e imóveis da universidade; 

VI – planejar, fiscalizar, controlar e operar os serviços públicos de água, 

energia e comunicações; 

VIII – zelar pela segurança da comunidade acadêmica, no âmbito dos campi, 

bem como pelo patrimônio da Universidade; 

IX – gerir os créditos provisionados e os recursos repassados, que se 

destinem à execução de suas atividades. 

Desta forma, de maneira sintética são atribuições predominantes: à 

proposição de diretrizes, a orientação, a coordenação, a supervisão e a fiscalização 

de assuntos concernentes à infraestrutura da Universidade. 
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6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

6.1. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade 

O presente objeto será a contratação de empresa especializada no ramo 

da construção civil para execução das obras de recuperação da área atingida 

pelo rompimento da barragem e medidas preventivas no campus da 

Universidade Federal de campina Grande – PB, localizado na cidade de 

Campina Grande – UFCG, que irão corrigir os danos acontecidos, 

proporcionando condições semelhantes ao encontrado antes do acidente; 

O regime de execução será por preço unitário, pois se destina aos 

empreendimentos que devam ser realizados em quantidades e podem ser 

mensurados por unidades de medida, cujo valor do contrato é resultante da 

multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipo de unidades contratadas; 

A contratada executará os serviços conforme o Caderno de Encargos e 

Especificações Técnicas presentes no Projeto Básico e da sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários para o perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas no Termo de Referência e em sua proposta. 

A contratada deverá utilizar empregados habilitados e com os 

conhecimentos necessários para os serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

 
6.2. Da natureza dos serviços 

O contrato precisará dispor de mão de obra com dedicação exclusiva de 

natureza não continuada, tendo em vista se tratar de execução de obra de 

engenharia, contratos por escopo. 

Nos dizeres de Marçal Justen Filho, os contratos de escopo ou de 

execução instantânea “impõem a parte o dever de realizar uma conduta 

específica e definida. Uma vez cumprida a prestação, o contrato se exaure e 

nada mais pode ser exigido do contratante. 

Os contratos de escopo se extinguem pela conclusão do seu objeto e 

não pelo mero esgotamento do prazo, subsistindo enquanto não concluído o 

objeto em geral o contrato de escopo possui vigência natural até o cumprimento 

integral das obrigações pelas partes, ou seja, até a entrega do objeto 

contratado, recebimento do mesmo pela Administração e pagamento. 
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6.3. Critérios e Práticas de Sustentabilidade 

Para execução do objeto do contrato faz-se necessária adoção de 

medidas tendentes a diminuir o impacto que a contratação que os serviços 

ocasionariam. Por tal razão, como diretriz no planejamento da contratação, 

torna-se imprescindível considerar critérios e práticas de sustentabilidade. 

Dessa forma, e também em atendimento à Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI 

MPOG, a empresa contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade, na 

execução dos serviços, no que couber: 

1. A empresa contratada deverá adotar critérios para aquisição e uso de 
equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de 
água; 

2. A empresa contratada deverá utilizar equipamentos que apresentem 
eficiência energética e redução de consumo, submetendo-os ao fiscal do 
contrato quando do início dos serviços; 

3. Utilização de materiais e técnicas de trabalho que impliquem em baixo 
impacto ambiental; 

4. Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra 
ou serviço; 

5. Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e 
matérias primas de origem local para execução, conservação e operação 
das obras públicas; 

6. Uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre 
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e 
custo inferior em relação aos agregados naturais; 

7. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de 
menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

8. Que os materiais devam ser preferencialmente, bem acondicionados, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

9. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenilpolibromados (PBDEs); 
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6.4. Duração do Contrato de Prestação de serviço 

Pela demanda em questão constituir um contrato por escopo de 

execução de serviço de engenharia, e por não se tratar de um serviço de 

natureza continuada, o mesmo se extingue pela conclusão do seu objeto e não 

pelo mero esgotamento do prazo como já mencionado. O presente estudo 

trabalha com a hipótese de efetivação da demanda no prazo de cinco meses, 

de acordo com o cronograma físico-financeiro. 

 
6.5. Necessidade de Promover a transição contratual 

Do serviço em estudo não foi constatado a necessidade da contratada 

de promover transição contratual, como também, não se faz necessário o 

repasse/compartilhamento de conhecimento/informações/estrutura específicos 

peculiares ao serviço uma vez que não se trata de serviço de natureza 

continuada. 

 
6.6. Soluções de mercado 

Diante do cenário apresentado e a iminência do período chuvoso na 

região, o que aumentaria o risco para inundações no interior do campus, a 

solução apresentada apresenta-se de forma impar e viável. 

 
7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

A demanda do serviço, objeto deste estudo, contempla as necessidades de 

recuperação da área atingida pela Barragem de terra localizado na UFCG, campus 

de Campina Grande/PB. 

Deste modo, os quantitativos dos serviços foram estimados de acordo com o 

projeto de terraplenagem, levantamento in loco dos serviços pendentes e planilha 

orçamentária, elaborados pela equipe técnica da Prefeitura Universitária da UFCG 

e técnicos convidados. 
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8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO 

E SOLUÇÃO A CONTRATAR 

A solução apresentada neste estudo é a metodologia de contratação desta 

Universidade e Instituições Federais diversas, com histórico de contratações 

conhecidas. Com base na estimativa das quantidades para execução do projeto 

foram feitos levantamentos das soluções existentes e padrões civil que melhor se 

adéquam ao item desejado. Serão utilizados os métodos e especificações mais 

consagrados da construção civil. 

Destaca-se que todos os preços utilizados embasaram-se em fontes de 

referência, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil - SINAPI e outros. 

 

9. ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

A planilha utilizada contém a descrição completa de cada um dos serviços 

utilizados, a indicação do código SINAPI (ressalvados apenas aqueles não 

contemplados no sistema), as respectivas unidades de medida, a composição dos 

custos, os coeficientes de produtividade e os valores resultantes (composição 

analítica), em compatibilidade com as especificações dos serviços estabelecidos 

neste estudo técnico preliminar, constando também a composição detalhada do 

BDI, nos termos do Decreto n. 7.983, de 2013, art. 9º. Dentre os fatores 

correlacionados para a formação do preço dos serviços, destacam-se: 

– Preço de referência: Os preços unitários dos serviços constantes na 

planilha orçamentária foram retirados do SINAPI (Sistema Nacional de Preços da 

Construção Civil) disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, no qual 

relacionamos na própria planilha o código do item utilizado. 

– Encargos Sociais: São os custos incidentes sobre a folha de pagamentos 

de salários (insumos classificados como mão de obra assalariada) e têm sua 

origem na CLT, na Constituição Federal de 1988, em leis específicas e nas 

Convenções Coletivas de Trabalho. Utilizou-se a composição dos encargos sociais 

disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, na categoria desonerada (ANEXO 

VI). 
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- BDI: Bonificação e despesas indiretas, a fórmula de cálculo e as alíquotas 

foram retiradas do acordão do TCU 325/2017-Plenário, sendo composto da 

administração central, garantias, riscos e seguros, tributos federais (PIS e 

COFINS), tributo municipal (ISS) e tributo sobre faturamento (lei 13.161), despesas 

financeiras e lucro da contratada. 

 

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

O presente objeto refere-se à contratação de pessoa jurídica para execução 

de serviço de engenharia civil que ocasione na recuperação da área atingida pelo 

rompimento da barragem e medidas preventivas no campus da Universidade 

Federal de campina Grande – UFCG, localizado na cidade de Campina Grande/PB, 

que contempla a demanda apresentada pela Prefeitura Universitária expressa no 

projeto de arquitetura, terraplenagem e na planilha orçamentária. 

A contratada deverá responsabilizar-se pelo efetivo de mão de obra 

especializada para a execução de serviço em altura e entrega do objeto 

apresentado dentro das normas estabelecidas pela legislação vigente, 

obedecendo, rigorosamente, o prazo estabelecido de 04 meses. 

Enfim, a demanda em serviços exige a disponibilidade de pessoal treinado e 

de materiais de boa qualidade, de acordo com as especificações, para o devido 

provimento da melhoria das condições de infraestrutura da universidade. 

 
11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

A finalidade pretendida pela Administração é evitar contratações 

administrativas defeituosas, assim entendidas aquelas que se inviabilizem ao longo 

da execução do objeto ou que não assegurem o aproveitamento mais eficiente dos 

recursos públicos à medida que promove uma licitação satisfatória, reduzindo o 

risco de conflitos, impugnações e atrasos. 

Em decorrência dos princípios da economicidade e da eficiência, foi 

realizado o adequado planejamento, escorado em estudos e pesquisas, a fim de 

obter propostas efetivamente vantajosas, evidenciando, enfim, a melhor utilização 

dos recursos que lhe são disponibilizados. 

Dessa forma, sugere-se a realização de um único instrumento contratual, 

com duração de 08 meses. Por se tratar de um serviço importante e para 

racionalização de licitações anuais, o que implica economia dos recursos 
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financeiros e processuais. Além do que cada demanda da Administração ensejaria 

um novo contrato, o que implicaria alguns atos – como a publicação (art. 61, P.ú., 

da LLCA) e a gestão de inúmeros contratos – que podem ser eliminados quando da 

utilização do contrato de serviço por escopo, ganhando a Administração com mais 

eficiência econômica e gerencial frente às demais opções oferecidas pela 

legislação ao administrador público, em conformidade com o posicionamento desta 

equipe de Planejamento. 

Com relação ao não parcelamento do objeto, foi obedecido o Acordão n° 

2796/2013: 

“Acórdão nº 2796/2013 – Plenário 3. A adjudicação por grupo ou lote 

não é, em princípio, irregular. A Administração, de acordo com sua 

capacidade e suas necessidades administrativas e operacionais, deve 

sopesar e optar, motivadamente, acerca da quantidade de contratos 

decorrentes da licitação a serem gerenciados”. 

Verifica-se a inviabilidade técnica/econômica do parcelamento do presente 

objeto, à medida que a necessidade administrativa busca o menor dispêndio 

possível de recursos, bem como busca assegurar a qualidade da prestação do 

serviço. A maior vantagem, no presente estudo da escolha pelo não parcelamento, 

caracteriza-se como forma de adequação e satisfação do interesse coletivo. 

Justifica-se ainda em virtude dos serviços dele proveniente, tratar-se de um 

contrato de construção, no qual engloba uma cadeia de serviços, que na grande 

maioria das vezes possuem interdependência, sendo necessária a execução de 

determinado serviço para a execução de outro a posteriori, ou seja, necessitando 

de um engajamento e consonância entre os executores dos serviços. 

Pode se concluir que o parcelamento do objeto não apresenta viabilidade 

técnica e econômica à Instituição. 
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12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE 

ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 

HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS 

Os resultados esperados pela contratação culminam na melhoria da 

mobilidade dos pedestres no interior do campus universitário e redução dos 

prejuízos, em casos de novas inundações durante o período chuvoso. 

Foi avaliada a necessidade de inclusão e exclusão de serviços com maior ou 

menor necessidades da contratada. Tudo isso, no intuito de proporcionar o melhor 

investimento, com o devido cuidado e/ou aproveitamento dos recursos humanos e 

materiais alocados na contratação. 

 
 

13. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO 

O cronograma para a adequação do órgão a contratação equivale a etapas 

consistentes das atividades necessárias a efetivação dos resultados esperados, 

sendo assim, com o fluxograma atual do órgão contempla: fase de licitação, divisão 

de contratos e convênios, designação do fiscal, acompanhamento da execução dos 

serviços, termo de recebimento provisório e definitivo do contrato. 

Entende-se que os servidores da instituição buscam a capacitação periódica 

aos assuntos relacionados com as funções desempenhadas, sendo assim a 

universidade, diante das limitações, vem buscando atender, na medida do possível 

a promoção de cursos de capacitação ministrados no próprio, de modo a atender o 

maior numero de interessados. 

 
14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de engenharia 

civil que ocasione na recuperação da área atingida pelo rompimento da barragem e 

medidas preventivas é fundamental para o funcionamento do campus de Campina 

Grande – UFCG. Deste modo, considerando o § 1º do art. 24 inciso XII da IN 

05/2017, DECLARAMOS A VIABILIDADE do procedimento de contratação a partir 

de empresa especializada em serviços comum de engenharia, incluindo nos preços 

da solução mão de obra qualificada, materiais e equipamentos, embasados nas 

legislações vigentes. 
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15. VERIFICAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DOS ITENS 
 
 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PARA 

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES - ANEXO III - IN 05/2017 

ITENS PRESENTES 
ITENS NÃO 
PRESENTES 

JUSTIFICATIVA 

I - Necessidade da contratação --- --- 

II - Referência a outros Instrumentos de 

Planejamento do Ente 
--- --- 

III - Requisitos da Contratação --- --- 

IV - Estimativa das quantidades, 

acompanhadas das memórias de cálculo e 

dos documentos que lhe dão suporte 

 

--- 

 
--- 

V - Levantamento de mercado e 

justificativa da escolha do tipo de solução a 

contratar 

 

--- 

 

--- 

VI - Estimativas de preços ou preços 

referenciais 
--- --- 

VII - Descrição da solução como um todo --- --- 

VIII - Justificativas para o parcelamento ou 

não da solução, quando necessária para 

individualização do objeto 

 

--- 

 

--- 

IX -Demonstrativo dos resultados 

pretendidos em termos de economicidade e 

de melhor aproveitamento dos recursos 

humanos, materiais ou financeiros 

disponíveis 

 

 
--- 

 

 
--- 

X - Providências para adequação do 

ambiente do órgão 
--- --- 

XI - Contratações correlatas e/ou 

interdependentes 
--- --- 

XII - Declaração da viabilidade ou não da 

contratação 

 
--- 

 
--- 
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16. ANEXOS 

a) Anexo 1 – Projeto da Passagem Molhada 

b) Anexo 2 – Planta Baixa Terraplenagem 

c) Anexo 3 – Justificativas para a contratação dos serviços 

d) Anexo 4 – Mapa de Risco 

 
 

17. DECLARAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

Declara-se, para os devidos fins, que a equipe de planejamento da 

Prefeitura Universitária, indicada através no Documento de Formalização da 

Demanda de Serviços 1613018 de 16 de julho de 2121, atesta o atendimento deste 

Estudo Preliminar, referente a contratação de pessoa jurídica para execução de 

serviço de engenharia civil que ocasione na recuperação da área atingida pelo 

rompimento da barragem e medidas preventivas no campus da Universidade 

Federal de campina Grande – UFCG, do processo nº 23096.042646/2021-70, as 

condições da Instrução Normativa Nº 05, de 25 de maio de 2017. 

 

Campina Grande, 13 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 

Paulo Vinícius de Morais Nóbrega 

Engenheiro Civil da PU/UFCG 

Mat. SIAPE: 1673810-0 

 
 
 

Antônio Leomar Ferreira Soares 

Engenheiro Civil da PU/UFCG 

Mat. SIAPE: 16743979 

 
 
 

Eva Christianne Miranda da Silva Albuquerque 

Arquiteta da PU/UFCG 

Mat. SIAPE: 16420011 



 

 

 
    

Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA SETOR 

DE ENGENHARIA 

 

SINAPI - 06/2021 - PB 

ORSE - 05/2021 

 
21,35% 

Não-Desonerado: 

Horista: 115,81% 

Mensalista: 72,23% 

 Objeto: Recuperação emergencial da área atingida pelo rompimento da barragem e medidas 

preventivas - Campus Campina Grande - PB 

 

ANEXO 3 - Justificativa para a contratação dos serviços 
 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Justificativa para a contratação 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES    

1.1 51 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA m² 6,00 DAR PUBLICIDADE A EXECUÇÃO DA OBRA. 

1.2 - CREA/PB REGISTRO DA OBRA NO CREA (ART) un 1,00 
NOMEAR RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA, REGULARIZANDO A EXECUÇÃO 

JUNTO AO CREA. 

1.3 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 464,20 MINIMIZAR OS RISCOS DE ACIDENTES E DELIMITAR O CANTEIRO DE OBRAS. 

1.4 10712 ORSE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA m² 2,50 ORIENTAR O TRÂNSITO NO ENTORNO DA OBRA. 

       

2   LAGO MENOR (CORTE)    

 

 
2.1 

 

 
101232 

 

 
SINAPI 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 

 

 
m³ 

 

 
10.026,55 

 
LIMPEZA E RETIRADA DE SENTIMENTO NO INTERIOR DO LAGO MENOR PARA 

QUE O MESMO POSSAR SERVIR DE BACIA DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS 

NOS PRÓXIMOS PERÍODOS CHUVOSOS. 

       

3   BOTA-FORA (RETIRADA DO LAGO MENOR)    

3.2 95876 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 
TxKm 7.545,28 

TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO MENOR PARA 

ACONDICIONAMENTO EM LOCAL ADEQUADO. 

       

4   LAGO MAIOR (ATERRO)    

4.1 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA M³ 9.083,39 ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO MENOR. 

4.2 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL COM CAMINHÃO PIPA 10.000L M³ 9.083,39 ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO MENOR. 

4.3 2522 ORSE 
COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, 

A 100% DO PROCTOR NORMAL. 
M³ 9.083,39 ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO MENOR. 

       

5   PASSAGEM MOLHADA    

5.1 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 
m³ 62,40 

REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA 

BARRAGEM. 

5.2 94342 SINAPI 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 
m³ 18,00 

REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA 

BARRAGEM. 

5.3 102487 SINAPI 
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 
m³ 62,40 

REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA 

BARRAGEM. 
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5.4 

 

92216 

 

SINAPI 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015 

 

m 

 

30,00 

 
REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA 

BARRAGEM. 

5.5 3612 ORSE 
PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO 

(SIMPLES) D = 1,00 M 
u n 4,00 

REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA 

BARRAGEM. 

 
5.6 

 
97095 

 
SINAPI 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017 

 
m³ 

 
5,40 

REFAZIMENTO DO ACESSO QUE FOI DESTRUIDO COM O ROMPIMENTO DA 

BARRAGEM. 
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ANEXO 4 – Mapa de Risco 

 
 

SETOR DE ANÁLISE: Demandante 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: Recuperação da área atingida pelo rompimento de barragem no campus da Universidade Federal de Campina Grande, em Campina Grande – PB. 

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação 

MAPA DE RISCOS 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
 

ANÁLISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO 

 
Risco 

 
Descrição do Risco 

 
Consequência 

 
Prob. 

 
Impacto 

(severidade) 

Nível 
de 

Risco 

 
Prob. de 

Ocorrência 

 
Ação de 

Recomendação 

 
Medidas 

Preventivas 

 
Responsável 

 
Medidas 

Corretivas 

 
Responsável 

 
 

 
1 

 

Requisitos da 
contratação 
insuficientes frente 
ao serviço de 
engenharia 
demandado 

 

Possibilidade de 
ocasionar baixa 

qualidade dos serviços 
e não atingimento dos 

objetivos da 
contratação 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
6 

 
 

 
Alto 

 
 

 
Evitar 

 
 

Definir, de forma 
eficaz, todos os 
requisitos da 
contratação. 

 
 

Fiscal 
Técnico 

Revisar nos Estudos 
Preliminares e 
Termo de 
Referência, ainda na 
fase de elaboração, 
todos os requisitos 
da contratação. 

 
 

 
Fiscal Técnico 

 
 
 
 

2 

 

 
Baixo conhecimento 
dos agentes 
responsáveis pela 
gestão e 
acompanhamento da 
prestação do serviço 

 
 
 

 
Ineficácia na gestão do 

Contrato 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Moderado 

 
 
 
 

Mitigar 

Dotar os agentes 
responsáveis pela 
fiscalização do 
contrato de 
conhecimentos e 
materiais 
imprescindíveis 
para a obtenção 
de sucesso na 
gestão do 
contrato 

 
 
 
 

PRGAF 

 
 

Aperfeiçoar os 
agentes durante a 
gestão do contrato 
de modo a corrigir 
as falhas. 

 
 
 
 

PRGAF 
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3 

 

Baixo conhecimento 
prévio acerca do 
objeto de 
contrataçãoG 

 
Dispêndio ineficiente 
de tempo na fase de 

planejamento 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
Moderado 

 

 
Evitar 

Dotar a equipe de 
planejamento de 
pessoal adequado 
que conheça o 
objeto da 
contratação 

 

 
PRGAF 

Solicitar adição de 
servidores dotados 
de conhecimento 
para auxiliar a 
equipe 

 
Coordenador da 

Equipe de 
Planejamento 

 

4 

Ineditismo do objeto 
a ser contratado com 
a implantação da 
IN 05 de 2017G 

Nenhuma ou pouca 
informação para 
composição dos 

Estudos Preliminares e 
do Termo de Referência 

 

1 

 

3 

 

3 

 

Moderado 

 

Evitar 

Estudar a IN 05 de 
2017 e outras 
contratações de 
Objetos similaresG 

 

Equipe de 
Planejamento 

Comunicar-se com 
outros órgãos para 
fins de orientação e 

solucionar os 
problemas 

 
Equipe de 

Planejamento 

 

5 

Indisponibilidade 
orçamentária frente 
a valores orçados 
nos Estudos 
Preliminares 

 
Não contratação do 
serviço demandado 

 

2 

 

3 

 

6 

 

Alto 

 

Evitar 

Reservar dotação 
orçamentária. 
Realizar pré- 
empenho 

 

PRGAF 

 

Rever o 
planejamento inicial 
e corrigir as falhas 

 
Equipe de 

Planejamento 

 
 

6 

 
Falta de sinergia 
entre os integrantes 
da Equipe de 
PlanejamentoGG 

 

Desperdício de tempo; 
retrabalho; não 

cooperação 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

Moderado 

 
 

Evitar 

Reunião prévia 
com a Equipe 
para 
planejamento das 
ações de cada 
etapa do 
planejamento 

 

 
Equipe de 

Planejamento 

 

Sob a liderança do 
demandante e do 
coordenador da 

equipe, corrigir os 
desvios da equipe 

 

 
Equipe de 

Planejamento 
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CONVENÇÕES: 
 

EIXO PROJETADO 

CURVAS DE NÍVEL 

9.201.200 (N) 

 
 
 
 
 

PLANTA BAIXA 
Projeto de Terraplanagem 
Escala 1/750 

ARRUAMENTOS / CALÇADAS 

MURO 

CERCA 

RIACHO 

CANAL 

CANAL EXISTENTE 

BARRAGEM 

TALUDE DE ATERRO 

TALUDE DE CORTE 

ÁRVORES 

9.201.200 (N) 

 
 

 
9.201.200 (N) 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCO 

CA1 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCO CA 

POSTES 

EDIFICAÇÕES 

ROCHA 

LAGO 
 

ACESSO VICINAL 

BAIAS / VIVEIROS 

 
 

 
9.201.200 (N) 

 

 
 

Apoio 
 
 
 
 
 

 
9.201.200 (N) 9.201.200 (N) 

 

 
BIBLIOTECA 

 
 

 
Quiosque 

 

 
ÁREA DE CORTE 

V = 10.026,55m³ 

 
 
 
 
 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

 
9.201.200 (N) 9.201.200 (N) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ÁREA DE ATERRO 

V = 9.083,39m³ 

 
 
 
 
 

 
9.201.200 (N) 9.201.200 (N) 

PV 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Apoio 

 
 

9.201.200 (N) 9.201.200 (N) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO 
COORDENADAS UTM COM ORIGEM NO EQUADOR 

E MERIDIANO 33° W(GW) ACRESCIDAS DE 10.000 

E 500 Km RESPECTIVAMENTE 

DATUM VERTICAL: MARÉGRAFO DE IMBITUBA (SC) 

DATUM HORIZONTAL: SAD 69 (Base CHUÁ - MG) 

FUSO 25 (MC - 33) 

 
 

 
9.201.200 (N) 9.201.200 (N) 
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PROJETO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM - UFCG 

LOCAL: CAMPINA GRANDE - PB 

OBJETO: - 
      

ELABORAÇÃO: Joab Kleber Lucena Machado ASSUNTO: PLANTA BAIXA    

      
DESENHO: Emanuela Bezerra Pereira QR CODE: DATA: ESCALAS: PRANCHA: 

00 EMISSÃO INICIAL 
 

Agosto/2020 ZENITE ENGENHARIA 
  

VERIFICAÇÃO: Joab Kleber Lucena Machado 
    

Nº DISCRIMINAÇÃO DATA EMITENTE VERIFICAÇÃO APROVAÇÃO RESP.TÉCNICO: Joab Kleber Lucena Machado CREA: 161818672-8 Nov./2020 1 : 200 01/08 
R E V I S Õ E S E Q U I P E  T É C N I C A V E R I F I C A Ç Ã O A P R O V A Ç Ã O 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 
1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 

1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 
1
7
8
.5

5
0
 (
E

) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
516 516 517 

PROJET0: 

PASSAGEM MOLHADA DA BIBLIOTECA 

PRANCHA: 

01 
PROJETO DE OBRA DE ARTE DE DRENAGEM 

DATA: 
SET 2021 

 

517 PROJETO: 

 
LOCAL: 

PROPIETÁRIO: 

PASSAGEM MOLHADA DA BIBLIOTECA 

UFCG - CAMPUS SEDE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

PONTE DISTRITO SETOR QUADRA FACE LOTE UNIDADE CONTROLE 

 
 

ESCALAS: INDICADAS 

 
 

CANAL 

 
 
 
 

RIACHO 

 
BIBLIOTECA QUADRO DE ÁREAS: 

 
TERRENO 

PAVIMENTO TÉRREO: 

517 PAVIMENTO SUPERIOR: 

 
 
 
 
 
 
 

BLOCOS INTERTRAVADOS 

CAMADA DE ASSENTAMENTO 

 
 
 
 
 
 

LASTRO DE CONCRETO NIVELADO E ACABADO 

MANILHA DE CONCRETO 

PLANTA BAIXA . PASSAGEM MOLHADA 

ESCALA 1/100 

 
 
 
 

TOTAL: 

 
 
 

 
PROPRIETÁRIO 

m² 

 

UFCG - CAMPUS SEDE 

 
ATERRO COMPACTADO E NIVELADO 

ESTRUTURA DE CONTEÇÃO EM CONCRETO 

 
PONTE 

VER DETALHE 01  

 
PASSAGEM MOLHADA CALÇADA BIBLIOTECA 

1.35m 
1.20m 

TX.OCUPAÇÃO 

 
 

IND. DE APROVEITAMENTO 

RESP. TÉCNICO CREA 

 
 
 

PAULO VINÍCIUS DE MORAIS NÓBREGA 
CONCRETO CICLÓPICO 

 
 

ATERRO COMPACTADO E NIVELADO 

TERRENO NATURAL 

 
 

CANAL 

 
 

 
 CORTE . PASSAGEM MOLHADA 

 
0.00m 

-0.10m 

-0.40m 

 
TX. DE PERMEABILIDADE 

PROJETO 

 
 
 
 
 

DESENHO 

CREA N° 160335321-6 

 
 
 

EVA CHRISTIANNE MIRANDA 

CAU N° A29857-3 

DETALHE 01 
ESCALA 1/50 

ESCALA 1/100 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

UFCG - CAMPUS CAMPINA GRANDE 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - COORDENAÇÃO DE PROJETOS 
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TERMO DE CONTRATO 

(OBRA DE ENGENHARIA) 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRA 

DE ENGENHARIA Nº ......../ ... , QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A)......................................................... E A 

EMPRESA ............................................................. 

 
 

A Universidade Federal de Campina Grande, com sede na Rua Aprígio Veloso, 882, na cidade de 

Campina Grande/Paraíba, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.055.128/0001-76, neste ato 

representado(a) pelo(a) Reitor Professor Antônio Filho, nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... 

de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da matrícula 

funcional      nº      ....................................,      doravante      denominado       CONTRATANTE,       e 

o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) 

na ..................................., em  ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....................., 

expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo 

nº 23096.201684/2018-86 em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Tomada de Preços nº ........../20 , mediante 

as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de pessoa jurídica para execução de 

obras e serviços de engenharia civil que ocasionem a recuperação da área atingida pelo 

rompimento de barragem no campus da Universidade Federal de Campina Grande, localizado na 

cidade de Campina Grande - PB, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto 

Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do 

certame que deu origem a este instrumento contratual. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços e 

seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, 

com início na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 
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Denominação Código 

 
 

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 

restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

2.2. O prazo de execução do objeto é de 150 dias conforme cronograma e será iniciada _, 

cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico. 

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos 

autos do processo administrativo. 

 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... ( ) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20, na classificação abaixo: 

 

Programa de trabalho: 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da 12.364.5013.20RK.0025 
Paraíba 
Fonte de Recursos: 

 

Tesouro 8100000000 
Natureza da despesa: 
Obras e Instalações 

 

4490.51 

 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram- 

se definidos no Projeto Básico. 

 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

6.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 

do Projeto Básico, anexo do Edital. 
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6. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

6.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital. 

 
 

7. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

 
 

8. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS 

ALTERAÇÕES 

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, 

bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber. 

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

10.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder os limites estabelecidos no subitem anterior. 

10.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 

planilha orçamentária. 

10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 

preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de 

referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a 

diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na 

licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013. 
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10.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário. 

10.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser 

reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais 

e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos 

unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a 

manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação. 

10.5. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá 

apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por 

ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de 

referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos 

no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade 

exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 

operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de 

que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, 

conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 

(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e 

prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da 

conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso 

aplicáveis. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo 
do Instrumento Convocatório. 

 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

14.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto 

Básico, anexo do Instrumento Convocatório; 

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação 

ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.4.3. Indenizações e multas. 

14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 

pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que 

efetivamente participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e 

escrito da contratante. 

 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária de Campina Grande - Justiça Federal. 

 
 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes. 

 
 

Campina Grande/PB, .......... de.......................................... de 20..... 

 

 
  _ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

  _ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 

Elaboração: Leide Adriana da Silva Neri Carolino – Siape 1876434-5 

Em: 05/10/2021 



 

 

 

Anexo III - Planilha Orçamentária 
 

 
    

Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA SETOR 

DE ENGENHARIA 

 

SINAPI - 06/2021 - PB 

ORSE - 05/2021 

 
21,35% 

Não-Desonerado: 

Horista: 115,81% 

Mensalista: 72,23% 

 Objeto: Recuperação emergencial da área atingida pelo rompimento da barragem e medidas 

preventivas - Campus Campina Grande - PB 

 

Planilha Orçamentária Sintética 
 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit 
com BDI 

Total sem BDI Total Peso (%) 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES     R$ 48.373,16 R$ 58.700,83 19,41 % 

1.1 51 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA m² 6,00 R$ 350,67 R$ 425,54 R$ 2.104,02 R$ 2.553,23 0,84 % 

1.2 - CREA/PB REGISTRO DA OBRA NO CREA (ART) un 1,00 R$ 233,94 R$ 283,89 R$ 233,94 R$ 283,89 0,09 % 

1.3 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 464,20 R$ 96,69 R$ 117,33 R$ 44.883,50 R$ 54.466,12 18,01 % 

1.4 10712 ORSE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA m² 2,50 R$ 460,68 R$ 559,04 R$ 1.151,70 R$ 1.397,59 0,46 % 

           

2   LAGO MENOR (CORTE)     R$ 65.573,64 R$ 79.573,61 26,31 % 

 

 
2.1 

 

 
101232 

 

 
SINAPI 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 

 

 
m³ 

 

 
10.026,55 

 

 
R$ 6,54 

 

 
R$ 7,94 

 

 
R$ 65.573,64 

 

 
R$ 79.573,61 

 

 
26,31 % 

           

3   BOTA-FORA (RETIRADA DO LAGO MENOR)     R$ 11.091,56 R$ 13.459,61 4,45 % 

3.2 95876 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 
TxKm 7.545,28 R$ 1,47 R$ 1,78 R$ 11.091,56 R$ 13.459,61 4,45 % 

           

4   LAGO MAIOR (ATERRO)     R$ 58.042,86 R$ 70.435,01 23,29 % 

4.1 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA M³ 9.083,39 R$ 1,01 R$ 1,23 R$ 9.174,22 R$ 11.132,92 3,68 % 

4.2 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL COM CAMINHÃO PIPA 10.000L M³ 9.083,39 R$ 1,50 R$ 1,82 R$ 13.625,09 R$ 16.534,04 5,47 % 

4.3 2522 ORSE 
COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, 

A 100% DO PROCTOR NORMAL. 
M³ 9.083,39 R$ 3,88 R$ 4,71 R$ 35.243,55 R$ 42.768,05 14,14 % 

           

5   PASSAGEM MOLHADA     R$ 66.138,47 R$ 80.259,04 26,54 % 

5.1 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 
m³ 62,40 R$ 61,71 R$ 74,89 R$ 3.850,70 R$ 4.672,83 1,55 % 

5.2 94342 SINAPI 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 
m³ 18,00 R$ 97,54 R$ 118,36 R$ 1.755,72 R$ 2.130,57 0,70 % 

5.3 102487 SINAPI 
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 
m³ 62,40 R$ 427,77 R$ 519,10 R$ 26.692,85 R$ 32.391,77 10,71 % 
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5.4 

 

92216 

 

SINAPI 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015 

 

m 

 

30,00 

 

R$ 431,82 

 

R$ 524,01 

 

R$ 12.954,60 

 

R$ 15.720,41 

 

5,20 % 

5.5 3612 ORSE 
PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO 

(SIMPLES) D = 1,00 M 
u n 4,00 R$ 4.711,93 R$ 5.717,93 R$ 18.847,72 R$ 22.871,71 7,56 % 

 
5.6 

 
97095 

 
SINAPI 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017 

 
m³ 

 
5,40 

 
R$ 377,20 

 
R$ 457,73 

 
R$ 2.036,88 

 
R$ 2.471,75 

 
0,82 % 

           

        
Total sem BDI 

   
R$ 249.219,69 

       Total do BDI   53.208,40 
       Total Geral   302.428,09 
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44,35 58,81 76,58 94,18 100,00 

R$ 134.123,80 R$ 177.859,90 R$ 231.585,22 R$ 284.819,34 R$ 302.428,09 

 

Totais Acumulados 
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ANEXO V - Cronograma 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBJETO: Recuperação emergencial da área atingida pelo rompimento da barragem e medidas preventivas 

Campus Campina Grande - PB 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR %  1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 

 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 58.700,83 19,41% 
% 13,59 5,82    

R$ 41.090,58 17.610,25    

02 LAGO MENOR (CORTE) 79.573,61 26,31% 
% 26,31     

R$ 79.573,61     

03 
BOTA-FORA (RETIRADA DO 

LAGO MENOR) 
13.459,61 4,45% 

% 4,45     

R$ 13.459,61     

04 LAGO MAIOR (ATERRO) 70.435,01 23,29% 
%  4,66 5,82 6,99 5,82 

R$  14.087,00 17.608,75 21.130,50 17.608,75 

05 PASSAGEM MOLHADA 80.259,04 26,54% 
%  3,98 11,94 10,62  

R$  12.038,86 36.116,57 32.103,61  
 

 
T O T A L G E R A L 302.428,09 

 % 44,35 14,46 17,76 17,60 5,82 

  R$ 134.123,80 43.736,11 53.725,32 53.234,12 17.608,75 
 



 

 

 

Engº Paulo Vinícius de Morais Nóbrega 
Mat 01673810 - UFCG 
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DEMONSTRATIVO DE BDI 

CÁLCULO DO BDI 

sendo: 

AC: taxa referente a Administração Central; 

G+R+S: taxa representativa da Garantia, riscos e seguro 

DF: Taxa referente à Despesa Financeira 

L: Taxa referente ao Lucro; 

l: Taxa referente aos impostos 

T: taxa referente à incidência de Impostos 

 
Logo, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXA 

1 Administração Central (AC) 4,01% 

2 Garantia/ risco/ seguro (G+R+S) 0,96% 

3 PIS (l) 0,65% 

4 ISS (l) 2,50% 

5 COFINS (l) 3,00% 

6 Imposto de Renda (l) 0,00% 

7 Contribuição Social s/ Lucro (l) 0,00% 

8 Despesas Financeiras (DF) 1,11% 

9 Bonificação (Lucro) (L) 7,30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BDI = 21,35% 
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Anexo II - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas 

 
OBRA: Recuperação emergencial da área atingida pelo rompimento da barragem 

e medidas preventivas. 

LOCAL: Campus de Campina Grande – UFCG 

 

OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 

edificações. 

 

1. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos destas Especificações, são adotadas as seguintes 

definições: 

 Caderno de Encargos - coletânea de orientações editadas geralmente 

pela contratante, de forma a uniformizar condutas dos projetistas, 

construtores e fiscais de obra. É uma referência que deve ser obedecida 

na concepção e execução da obra; 

 Contratante - Órgão que contrata a execução de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação 

ou conjunto de edificações; 

 Contratada - Empresa ou profissional contratado para a execução de 

serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação 

de uma edificação ou conjunto de edificações; 

 

 
- 1 - 
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 Especificações Técnicas - Parte do Edital que tem por objetivo definir o 

detalhamento das propriedades mínimas exigidas dos materiais e a 

técnica que será usada na construção, bem como estabelecer os 

requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua 

execução; 

 Fiscalização - Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e 

seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das 

disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus 

aspectos; 

 Projeto Executivo - Conjunto dos elementos necessários e suficientes à 

execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e a Lei 8.666 de 21 de 

junho de 1993; 

 
 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Legislação, Normas e Regulamentos 
 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 
 

Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 

6496/77; 
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Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de 

forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do 

Artigo 83 do Decreto Federal nº 356/91; 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 

pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável pelos 

serviços e obras de construção, objeto destas Especificações; 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas 

especificações e do Projeto Executivo. 

 Integram o Projeto Executivo: 
 

 Projeto Arquitetônico; 
 

 Projeto Estrutural; 
 

 Projeto Paisagístico; 
 

 Projeto de Drenagem Pluvial; 
 

 Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada; 
 

 Toda a mão-de-obra será fornecida pela Contratada; 
 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro da obra serão 

dimensionados, especificados e fornecidos pela Contratada; 

Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os serviços que não satisfaçam as 

condições contratuais; 
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Ficará a Contratada obrigada a demolir e refazer os serviços impugnados, após 

o recebimento da Ordem de Serviços correspondente, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade as despesas decorrentes dessas providências; 

No intuito de tomarem-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência 

de acidentes na obra, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente 

observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho”. 

Deverão ser obedecidas as normas regulamentadora expedidas pelos órgãos 

governamentais determinadas na legislação Federal, estadual ou Municipal. 

Observância dos Projetos 
 

Os serviços serão realizados em rigorosa observância dos projetos e respectivos 

detalhes fornecidos pelo Contratante, bem como em estrita obediência às prescrições e 

exigências contidas nestas Especificações e nas Normas Brasileiras vigentes; 

Durante a execução o Contratante poderá apresentar desenhos 

complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela Contratada; 

 

 
3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Canteiro 

A contratada deverá providenciar às suas expensas, os serviços necessários a 

execução dos serviços. Para isto deverá obter junto aos órgãos e concessionárias 

locais as respectivas licenças e permissões. As despesas de taxas e consumo são de 

responsabilidade da Contratada. 

A contratada é responsável pela guarda, vigia e segurança de todos os 

elementos do canteiro de obras, garantindo seu perfeito fechamento e evitando 
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intrusões. Para os escritórios da obra, alojamento de pessoal e almoxarifado de 

materiais, deverá ser obedecido projeto específico fornecido pela contratada. 

Tanto o canteiro de obras, como demais instalações deverão atender a NR-18 

“Condições do Meio Ambiente de trabalho na Indústria da Construção Civil”. 

Os vestiários e inerentes instalações deverão ter sua respectiva área e 

quantidades proporcionais ao número de funcionários masculinos e femininos, 

atendidos os critérios da NR-18. 

Todas instalações provisórias (hidráulica, esgoto, elétrica e outras) do canteiro 

de obras, bem como todos aparelhos e mobiliário necessários, ficarão a cargo da 

Contratada. 

A instalação do canteiro de obras poderá sofrer alterações a qualquer tempo, 

conforme a Fiscalização julgue pertinente, ao considerar que algum critério não esteja 

em acordo com o estabelecido ou algo não esteja funcionando a contento. 

A Contratada deverá manter em perfeitas condições todas as instalações 

pertencentes ao canteiro, primando pela limpeza e conservação também das áreas 

externas e contíguas ao canteiro. 

 

Placa de obra 

Placas em chapa galvanizada nº 22, pintada ou adesivada de acordo com o 

detalhe fornecido pela PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DA UFCG. Deverá ser 

executada armação em madeira para a devida colocação das placas de forma a 

ficarem agrupadas e organizadas. Deverão ser fixadas em local privilegiado e bem 

visível. 
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Critério de medição e pagamento: a unidade de medição é o metro quadrado 

(m²) de placa, incluindo pinturas nas faces internas e externas. 

 

 
Tapume 

Os tapumes serão executados com chapas metálicas inteiras, obedecidas, 

rigorosamente as exigências da municipalidade local e o prescrito a seguir. 

Os tapumes, quando não especificados de modo diverso, terão 2,20 m de altura 

e acompanharão o caimento natural do terreno. 

Serão construídos com chapas metálicas ou telhas metálicas novas, ou 

reaproveitadas, desde que apresentem excelente qualidade de conservação, de 2,20 x 

1,10m com 12 mm de espessura. 

Os montantes e travessas serão constituídos por peças de madeira com seção 

de 6 x 6 cm. Os montantes serão espaçados entre si 110 cm, de eixo a eixo. 

Os tapumes levarão rodapés e chapins de tábuas. 
 

Portões, portas e alçapões para descarga de materiais serão executados com as 

mesmas chapas devidamente estruturadas. 

Critério de medição e pagamento: a unidade de medição é o metro quadrado 

(m²) de tapume, incluindo portões e pinturas nas faces internas e externas. 

 

 
Placas de sinalização 

A sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e 

elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica, de dispositivos e sinalizações 

auxiliares combinados de forma que os usuários da via sejam advertidos sobre a 

intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário; Que sejam 
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preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito e de acessibilidade; Que 

os usuários sejam orientados sobre caminhos alternativos. 

As placas deverão ser confeccionadas em chapas galvanizadas nº 22 e pintadas 

com tinta reflexiva, ou adesivadas com elementos reflexivos, e fixadas em montante de 

madeira com seção de 6 x 6 cm e fixadas no solo. 

Critério de medição e pagamento: a unidade de medição é o metro quadrado 

(m²) de placa, incluindo pinturas nas faces internas e externas. 

 
 

LIMPEZA DA ÁREA ATINGIDA E BOTA-FORA 

Escavações e bota-fora 

As escavações necessárias serão executadas de modo a não ocasionar danos à 

vida, às propriedades ou a ambos. Desde que atendidas às condições anteriormente 

citadas, as escavações provisórias de até 1,50 m não necessitam de cuidados 

especiais. 

As cavas para fundações e outras partes da obra abaixo do nível do terreno, 

serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações e 

demais projetos da obra, natureza do terreno encontrado e volume do material a ser 

deslocado. 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito no 

presente Procedimento, a todas as prescrições da EB-51/86 - Projeto e execução de 

fundações (NBR6122) e NBR 9061 (Segurança de escavação a céu aberto), 

concernentes ao assunto. 
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As escavações para execução de fundações circundantes serão levadas a efeito 

com a utilização de escoramento e esgotamento d'água, se for o caso, de forma a 

permitir a execução a céu aberto daqueles elementos estruturais e respectivas 

impermeabilizações. 

Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra ação de água 

superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol 

freático. 

Os reaterro de escavações provisórias serão executados em camadas 

compactadas de até 20cm de espessura, utilizando solo de boa qualidade, com todos 

os cuidados necessários, de modo a impedir deslocamentos que afetem a própria 

estrutura, edificações ou logradouros adjacentes. Nestes reaterros não serão admitidos 

solos que contenham matéria orgânica. 

O material excedente das escavações, que não serão utilizados nos aterros ou 

reaterros, deverão ser transportados para bota fora externo, cabendo a Contratada 

verificar a distância necessária para este transporte. 

A execução das escavações implicará responsabilidade integral da Contratada, 

pela resistência e estabilidade das mesmas. 

Critério de medição e pagamento: o serviço de escavação, carga, transporte e 

bota fora será medido por volume escavado - metro cubico – (m³), medido na caixa, 

conforme projeto. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 
SETOR DE PROJETOS 

 

 

 
 

4. PASSAGEM MOLHADA 

Concreto ciclópico 

Estrutura bastante utilizada em blocos fundação e muros de contenção, formada 

pela junção de pedras de mão e concreto simples. O concreto deverá ser preparado no 

traço 1:2:3 (cimento, areia e brita) e a pedra de mão utilizada ser de origem calcária ou 

gnaisse. 

Para a execução é necessário a colocação de forma em tábuas de madeira e 

lona plástica para isolamento do solo natural. Em seguida lança-se uma camada de 10 

cm de espessura de concreto simples. Na sequência, espalha-se uma camada de 

pedra de mão sobre a camada de concreto. De forma sucessiva, vai intercalando as 

camadas de concreto simples e pedra de mão até atingir a cota determinada em 

projeto. 

Critério de medição e pagamento: a unidade de medição é o metro cúbico (m³). 

 
 

Manilhas de concreto 
 

Peças circulares em concreto armado pré-moldado produzidos para drenagem 

de áreas de grande fluxo de águas pluviais e bastante utilizados em galerias pluviais. 

Apresenta diâmetro interno de 100 cm e comprimento de 1,00 m por peça. 

A montagem da rede ocorre pelo encaixe dos tubos unindo-se a ponta na bolsa 

utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Na construção da passagem molhada serão realizadas até 12 (doze) linhas de 

tubo com 3,00 metros de comprimento, conforme projeto de drenagem. Eles serão 

executados acima do concreto ciclópico. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 
SETOR DE PROJETOS 

 

 

 
 
 

Ponta de ala 

Dispositivo produzido em concreto ciclópico construído para direcionar a entrada 

e saída de água nas manilhas. O dimensionamento consta no projeto de drenagem. 

 
5. MATERIAIS EMPREGADOS 

Aços para Concreto Estrutural - As barras e fios destinados à armadura 
para concreto estrutural obedecerão ao disposto na NBR 7480; 

 

Aglomerantes 

Cimento CP-320 - Admite-se o emprego de cimento produzidos em escala 
industrial, comercializados na região e que atenda a NBR 11578 

 

Agregados 

Areia 

 Areia – A areia será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções 
prejudiciais tais como: torrões de argila, gravetos, mica, impurezas 
orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliquescentes, etc. 

 Areia grossa – Areia de granulometria grossa, com diâmetro máximo de 
4,8mm. Usada em argamassa p/ chapisco; 

 Areia média – Areia de granulometria média, com diâmetro máximo de 
2,4mm. Usada em argamassa p/ alvenarias, emboço, massa única e 
revestimento p/ regularização de piso; 

 Areia fina – Areia de granulometria fina, com diâmetro máximo de 1,2mm. 
Usada em argamassa p/ reboco; 

Agregado para concreto 

 Os agregados para uso em concreto obedecerão a NBR 7211 e às 
necessidades da dosagem de cada caso; 

 

Arames – O arame p/ armaduras de concreto estrutural será de fio recozido 
nº 18 AWG; 

 

Argamassas usuais. 

 Traço 1:3 – Cimento e areia média; 
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Concreto estrutural 

Todos os elementos estruturais em concreto armado serão executados 
segundo dosagem racional pré-determinada em laboratório idôneo, para uma 
resistência característica à compressão de fck ≥ 25 Mpa; 

 
Será permitida a utilização de concreto usinado pré-misturado com as mesmas 
características estabelecidas no item anterior; 

 
 

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; 

6.2. Todo entulho deverá ser removido do terreno pela contratada. 

6.3. Os pisos serão lavados convenientemente. 

 
 
 

Campina Grande, 29 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulo Vinícius de Morais Nóbrega 
Engenheiro Civil da PU/UFCG 
Matrícula SIAPE: 1673810-0 



 

 

 
 

 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
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ART OBRA / SERVIÇO 

Nº PB20210399862 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
INICIAL 

 

   1. Responsável Técnico      

PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA 

Título profissional:   ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1603353216 

Registro: 2930/2007 PB 
 

  2. Dados do Contrato      
 

Contratante: Universidade Federal de Campina Grande 

RUA RUA APRÍGIO VELOSO 882 

 CPF/CNPJ: 05.055.128/0001-76 

Nº: 882 

Complemento: Bairro: UNIVERSITÁRIO  

Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB CEP: 58429900 

 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: Órgão Público 
 

   3. Dados da Obra/Serviço       

RUA APRÍGIO VELOSO Nº: 882 

Complemento: Bairro: Universitário 

Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB CEP: 58428830 

Data de Início: 24/09/2021 Previsão de término: 01/10/2021 Coordenadas Geográficas: -7.216987, -35.910663 

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado 

Proprietário: Universidade Federal de Campina Grande CPF/CNPJ: 05.055.128/0001-76 
 

  4. Atividade Técnica      
 

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 

TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 

9.000,00 m³ 

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 

TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 

9.000,00 m³ 

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > 

ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 

66,40 m³ 

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > 

ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 
5,40 m³ 

 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 
 

  5. Observações      

Orçamento para execução de passagem molhada em concreto ciclópico, desassoreamento de lago e compactação de aterro. 
 

  6. Declarações     

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 

5296/2004. 

 
  7. Entidade de Classe     

NENHUMA - NAO OPTANTE 
 

  8. Assinaturas         

Declaro serem verdadeiras as informações acima PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA - CPF: 051.947.374-40 

 
  , de de    

 

Local data Universidade Federal de Campina Grande - CNPJ: 05.055.128/0001-76 

 
  9. Informações     

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 
 

  10. Valor      

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 30/09/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3402183 

 
 
 
 
 
 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ca110 

Impresso em: 30/09/2021 às 17:58:10 por: , ip: 150.165.69.23 
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