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MODELO DE PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
TOMADA DE PRECOS N° 02/2021
(Processo Administrativo n° 23096.201684/2018-86)

OBJETO

Contratacdo de empresa para executar servico de engenharia, especializada no
ramo da construcédo civil para execucao dos servicos de Concluséo da Reforma do
Bloco de Laboratérios , Bloco CY - Fisica - Campus Campina Grande — UFCG,
conforme condi¢cles, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos:

O objeto da licitacdo tem a natureza de obra/servico ndo comum de engenharia.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sédo os discriminados no anexo V,
do Projeto Basico.

O contrato ter& vigéncia pelo periodo de 12 (doze meses), prorrogavel na forma dos
arts. 57, 81° e 79, 85°, ambos da Lei n. 8.666/93.

O regime de execucédo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

O prazo para execucdo do servico sera de 06 ( seis meses), conforme
cronograma fisico-financeiro.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRICAO DA SOLUCAO:

. A solugcéo, como um todo, consiste na contratacdo de uma empresa para executar

obra de engenharia, visando a conclusdo da reforma do Bloco de laboratérios CY-
Fisica, da Universidade Federal de Campina Grande - Campus de Campina Grande.
A contratada é responsavel pela efetiva méo de obra especializada, nas condi¢des
determinadas no Termo de Referéncia e seus anexos.

As solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, estao
presente no Anexos , de | a XIX, deste documento.

O desenvolvimento das solucdes estdo implementadas no projerto arquitetonico,
anexo lll, com suas respectivas pranchas, com suas dimenc¢des e caracteristicas,
indicando o que vai ser reformado no prédio;

O memorial descritivo de Arquitetura e as Especificagbes técnicas, Anexo
XIX, identificam os tipos de servicos a serem executados e 0s materiais e
equipamentos que serdo incorporados a obra, bem como suas especificacdes que
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3.5.

assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucao;

O orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servicos e fornecimentos propriamente avaliados também estéo todos detalhados nos
anexos.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1.
4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.1.6.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade tomada de preco.
Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execuc¢do indireta é vedada.

A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte:

Mé&o de obra especializada, sem dedicacédo exclusiva.

Servigos de natureza ndo continuada.

Critérios e praticas de sustentabilidade (Solugdo de mercado encontra - se

em topico especifico dos Estudos Preliminares)

O prazo estimado para a execucéo do servico € de 06 (seis) meses, contados da

data do inicio da prestacao do servico.

Do servico a ser contratado ndo ha necessidade de transi¢do gradual com

transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

Solucdo de mercado encontra - se em topico especifico dos Estudos Preliminares.
Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicdes
necessarias para o cumprimento do contrato.
As obrigacdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.
Informamos que a composi¢cdo de BDI fora de 20,59%, estando discriminado sua
composicdo nos documentos SEI 1564459 e 1791503
Com base no exarado no art. 33, IV, da Lei 8666/13, que expde o impedimento de
participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, através de mais de um
consorcio ou isoladamente; e tendo em vista afastar a restricAo a competicdo, na
medida que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servigos,
reduziria o numero de licitantes e poderia, eventualmente, restrigir a competicdo, nao
sera permitido a participacao de empresas em consorcio.
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6.

6.1.

6.2.

VISTORIA PARA A LICITACAO

Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacbes do local de execucdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 09:00 horas as 11:30 e das 14: 30 as 17:00 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (83)2101 -1164.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo
publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o0 seu representante legal, devera estar

6.3.

6.4.

6.5.

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD- ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo,
contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa
tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

A néo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalacées, dlvidas ou esquecimentos de
guaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir 0s 6nus dos servicos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condicdes locais para o cumprimento das obrigaces objeto da licitacao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1.

A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

7.1.1. O objeto terd& como parametro executério o cronograma estabelecido no

Anexo VI, desenvolvimento pela equipe técnica do setor de engenharia do
quadro efetivo da Universidade Federal de Campina Grande.

7.1.2. Deverdo ser rigorosamente observadas as especificacbes dos materiais,

respeitando os requisitos minimos exigidos para aceitacdo do objeto, sem
preferéncia de marcas, por mais semelhancas que estas possam vir a ter com
0S materiais existentes no mercado. Serdao aceitos materiais com
especificacdes iguais ou superiores.

7.1.3. Nos precos cotados deverdo estar inclusos os custos de transportes, carga,

seguro, impostos, taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que
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incidam direta ou indiretamente na prestacdo de servicos e no fornecimento
dos materiais deste processo licitatorio

7.2. A execucdo dos servigos sera iniciada no prazo de 07 (sete) dias apds a emissao da

ordem de servico, cujas etapas observarédo o seguinte cronograma:

7.2.1. Apos a formalizacdo do contrato, a assinatura da ordem de servico ser4 no prazo
de 30 dias, podendo ser prorrogado, por quantas vezes for necessario, no interesse
da administracéo, e devidamente justificado.

7.2.2. Apresentacdo de via assinada da Anotacdo de responsabilidade técnica do
engenheiro responsavel pelo projeto e do cronograma de execucdo dos servicos.

7.2.3. Apresentacdo de via assinada da Anotacdo de responsabilidade técnica do
engenheiro responséavel pela obra .

7.2.4. Mobilizagdo do canteiro de obras .

7.2.5. Execucao dos servigos propriamente ditos com medi¢cdes mensais

7.2.6. Reunides quinzenais na Prefeitura Universitaria ou em lugar a ser definido pela
EQUIPE DE FISCALIZACAO, com apresentacéo de relatério fotografico semanal
de produtividade e planejamento de execucdo semanal da CONTRATADA

7.2.7. Conclusado dos servicos e limpeza final da obra

7.2.8. Recebimento provisério dos servicos, medicao final e recebimento definitivo da
obra.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. As atividades de gestéao e fiscalizacdo da execuc¢ao contratual sdo o conjunto de acdes
gue tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administracdo para os servi¢os contratados, verificar a regularidade das obrigacdes
previdencidrias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a instrucdo processual
e 0 encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos relativos a repactuacdo, alteracdo, reequilibrio,
prorrogagao, pagamento, eventual aplicagdo de sancdes, extingdo dos contratos,
dentre outras, com vistas a assegurar o0 cumprimento das clausulas avencadas e a
solucéo de problemas relativos ao objeto.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
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materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario:

9.1.1.A empresa CONTRATADA assumira a responsabilidade o 6nus pelo fornecimento

dos equipamentos/ferramentas/veiculos necessarios a prestacdodos servigos;

9.1.2. Em caso eventual de a CONTRATADA néo possuir equipamento/ferramenta/veiculo

ou qualquer insumo necessério, a Contratada devera providencia-los em no maximo
48 (quarenta e oito) horas e nos casos mais urgentes, em até 12 (doze) horas.

9.1.3. Todos os materiais e servicos a serem realizados estao discriminados na planilha de

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

custos, projeto executivo e demais projetos anexos ao processo.
OBRIGAQ@ES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cbes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢éo dos servigos, fixando prazo para a
sua correcéo, certificando-se de que as solucbes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017,
N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacao previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

10.7.

préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.
Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
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servicos objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

10.9. Cientificar o 6érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocéo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas ap0s o recebimento do servico e notificacdes
expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢cao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.11.2. comprovacéo das ligacfes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartorio de Registro de Iméveis;
10.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93
e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utlizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cbes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, 0
valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determina¢cdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcédo de confianca no
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orgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea “c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017,;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacédo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalacbes, em condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranca e bem- estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucédo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cées de segurancga,
higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do
memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
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11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, quando
a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°®
13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
guantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do 8 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéo;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a’e “b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequac0des e atualizacdes que vierem a ser realizadas,
logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificacdes técnicas,

11.24.

11.25.
11.26.
11.27.

11.28.

da documentacédo produzida e congéneres, e de todos 0os demais produtos
gerados na execug¢éao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis
e penais cabiveis.
Realizar a transi¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive,
a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara
a execucgao dos servigos.
Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 0rgao para a execugao do servico;
Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes
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11.29.

11.30.

11.31.

11.32.

11.33.

11.34.

11.35.

11.36.

11.37.

11.38.

criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas
instalacdes do 6rgéo;

Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacfes relativas a execucao do
servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacao
de servico para representa-la na execucgdo do contrato com capacidade para
tomar decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.
Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da
legislacéo aplicavel,

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionéarios, de equipamentos, condicbes de trabalho,
condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacdo das atividades em relagédo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo orgéao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao
da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
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conforme o caso:

11.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;
11.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador

dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo
for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao
correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253,

de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

11.38.3.1. Caso o0s produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com
as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6érgao
competente, conforme o caso;

11.39.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcédo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1.  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos
futuros;

11.39.2.2.  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura,

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
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11.39.2.4.

11.39.3.

11.39.4.

11.40.
11.40.1.

11.40.2.

11.40.3.

11.41.

11.42.

aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas;
Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.
Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucéo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;
Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
agueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;
Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos 0s custos correspondentes;
Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destruicdo, danificacao, defeitos ou incorrecbes dos servigos ou
dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.
Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas
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necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos 6rgéaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servi¢os publicos para a obtencado de licencas e regularizacdo dos servi¢cos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao,
etc.);

11.44. No caso de execucao de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em
vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva
relativa & categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;

11.44.2. Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposicfes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento
de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0S insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato;

11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢éo do contrato;

11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencado do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situacédo seja regularizada e ndo havendo quitacao das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
gue tenham participado da execuc¢éo dos servigos objeto do contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional,

11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigaces
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11.44.9.

11.45.

11.46.

estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.
Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro
de 2018.
Em se tratando de atividades que envolvam servi¢cos de natureza intelectual,
apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢&o do servico,
com o0 esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s
gerentes das areas que executardo os servicos contratados.
Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer
da execucao do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no
artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.
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11.47. Atuar junto aos Orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencéo de licencas e regularizacdo dos servigcos e
atividades concluidas (ex.. Habite-se, Laudo de Vistoria do Corpo de
Bombeiros, Licenca Ambiental de Operacéo, Relatorio de Impacto sobre o
Trafego Urbano, etc.), no que couber,

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condicbes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucédo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacédo dos servigos, dos materiais, técnicas
e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servi¢os e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacao da prestacéo do servigco devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢do do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacgéo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacbes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
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14.7.

14.8.

clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°®
8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais
e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de san¢Bes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislacéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizag&do ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acoes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar

constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracéo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacédo

da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e
gualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize

a avaliacao de desempenho e qualidade da prestagcao dos servicos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico

com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo

do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
0s niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
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redutores, devem ser aplicadas as sangcées a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocataorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
gue o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.

14.15. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatoérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:

14.15.1.1. a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

14.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional,

14.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio- saude,
guando for devido;

14.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

14.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extincdo do contrato.

14.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas
em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos
0s empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o0 que ndo impedird que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

14.15.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias
e para com o FGTS;

14.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

14.16. A fiscalizacdo da execucao dos servi¢cos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.16.1. Realizacdo de medicdes/verificagbes mensais relativas aos servigcos
concluidos, verificando sempre as quantidades e qualidades desejadas, no
todo ou parcial através das etapas estipuladas. Para isso, sera realizada
através de documentacéo formal definida como “MEDICAQ” elaborada pela
equipe de Fiscalizacao da Contratante; e;

14.16.2. Avaliacdo de materiais empregados, suas condicdes e aplicabilidade
correta em fase anterior ao seu emprego ou execucao

14.17. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo
VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacgao.

14.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
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15.

15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.2.

15.2.1.

15.2.11

irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo

dos servicos, nos termos abaixo.

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia
dos servigos executados no periodo, através de planilha e memaria de célculo
detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizagcdo ap6s a entrega da documentacao
acima, da seguinte forma:

A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos o0s servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes
da execucéao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
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gualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva
dos servicos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao
devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado deveré conter o registro, a analise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipoétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser

procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se
0 recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
gue concretiza o ateste da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacgéo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas;
e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao.

15.4.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5.0s servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
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16.2.

16.3.

16.3.1.

16.4.

16.4.1.
16.4.2.
16.4.3.
16.4.4.
16.4.5.
16.4.6.
16.5.

16.6.

16.6.1.
16.6.2.

16.6.3.

16.7.

16.8.

16.9.

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3° da Lei n°®
8.666, de 1993.

A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emisséo;

os dados do contrato e do érgao contratante;

o periodo de prestacao dos servicos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apés a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate
gue a Contratada:

nao produziu os resultados acordados;

deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
gualidade minima exigida;

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucgao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencgao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, regularize sua situacdo ou, Nno mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
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16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.13.1.

contratante.
Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.
N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante dever4 adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacao junto ao SICAF.
Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
gualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencédo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

16.15. que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6érgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.
16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria
do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja

regularizada.

16.16.1.

16.16.2.

16.17.

Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execucao dos servicos objeto do
contrato.

O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das
contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo
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tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacéo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| _(6/100) | =0,00016438
I = (TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual =
6%
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16.18. A contratada deverd peticionar a fiscalizagdo a medicdo dos servicos
prestados, via Sistema Eletronico de Informacdes — SEI, apresentando, além
do Relatorio de despesas, a documentacdo obrigatoria (certiddo negativa
municipal, estadual, unido, trabalhista, regularidade FGTS, folha de ponto,
comprovantes de pagamentos de salarios, vale alimentacdo, auxilio
transporte, arquivos GFIP, REFIP, RET, comprovagcao de seguro contratual,
e outros documentos a critério da fiscaliza¢éo).

16.19. A contratada deve entdo emitir a Nota Fiscal ou a Fatura e solicitar, via
oficio, o pagamento (no mesmo processo eletrénico de apresentacdo da
documentacédo obrigatoria) e encaminhar ao Gestor do Contrato.

16.20. Para que o0 peticionamento seja possivel € impreterivel que o
representante da contratada possua cadastro de usuério externo no SEl,
sendo de sua responsabilidade realizar o referido cadastro, conformesuas
normas proprias, acessando a opcao “Clique aqui se vocé aindando esta
cadastrado” na pagina de Acesso Externo do link a segquir:
https://sei.ufcg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_exte
rno_avisar_  cadastro&id_orgao_acesso_externo=0.

16.21. Caso a contratada nado tenha procedido o mencionado cadastro como
usuario externo no referido sistema, ndo serd possivel a realizacdo do
ateste.

17. REAJUSTE

17.1. Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacdo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
0s precos contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano,
aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obriga¢cdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou nado divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre gue este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
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17.5.

17.6.

17.7.

18.

19.1

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo, o
gue vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e
por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (dois por cento) do valor total do contrato.

19.1.1. Justifica-se o percentual adotado tendo em vista se tratar de contratacao de

19.2

servico de engenharia, que em caso de nao concluséo, ou problema na
execucdao, acarretaria grande prejuizo a instituicao.

No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.

19.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a

19.2.2

19.3

194

194.1

19.4.2

19.4.3
19.4.4

19.5

aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme disp6em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

19.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
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especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregcdo monetaria.

19.7 Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

19.9 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

19.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no
prazo maximo de 30 ( trinta ) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

19.11 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacao que rege a
matéria.

19.12 Seré considerada extinta a garantia:

19.12.1 com a devolucao da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento

de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea
"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a
contratada.

19.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993,a
CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacao;

19.1.2. ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

19.1.3. falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo iniddneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacBes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;
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19.2.2.

19.2.2.1.

19.2.2.2.

19.2.2.3.

19.2.2.4.

19.2.2.5.

19.2.2.6.

Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisédo unilateral da avenca;
0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacéo
assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizarda a Administracdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou

19.2.4.

19.3.

19.4.

unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

As sancgles previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal
do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal
do contrato
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do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal

do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal

do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacéo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, leséo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, 0s servigos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificacdo para
executar 0s servigos contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo
determinado pela fiscalizacao, por
servico e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar
de:
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Cumprir determinacé&o formal ou
7 instrucdo complementar do 6rgédo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as
8 necessidades do servigo, por funcionario 01
e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e
seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, apos reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucao do
10 contrato 0s prepostos previstos no 01
edital/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

19.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

19.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
préatica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao - PAR.

19.7. A apuragcdo e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo

administrativo que assegurara o0 contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancodes, levara em consideragao a
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gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada
pela autoridade competente.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1.As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2.0s critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

20.3.1. Previstos no Edital.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

20.4.1. Valor Global: R$ 896.033,77 (oitocentos e noventa e seis mil, trinta e trés reais

e setenta e sete centavos).

20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta é o0 menor preco.

20.6. Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratacao € o previsto no valor global maximo.
21.2. Tal valor foi obtido a partir de pesquisa conforme determina o Anexo deste
Projeto Basico.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
22.1.As despesas para atender a esta licitagcdo foram autorizadas conforme
documentos SEI 1207068 e 1207218, e a Declaracdo de Disponiblidade

Orcamentaria sera anexa aos autos no momento oportuno pelo setor
competente.
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Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | - Estudos Preliminares;

e Anexo Il - Regime de Empreitada;

e Anexo lll — Projeto Arquitetdnico;

e Anexo IV — Declaracdo de Planilha Orgcamentaria;

e Anexo V — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos;
e Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VIl — Composicao do BDI;

e Anexo VIl - Composicgéo Civil,

e Anexo IX - Composicao Elétrica;

e Anexo X - Composic¢ao das Leis Sociais;

e Anexo X| - Memorial Descritivo Bombeiros;

e Anexo Xll - Laudo Bombeiros;

e Anexo Xl - Projeto de Combate a Incéndios;

e Anexo XIV - Declaracao de Regime Previdenciario;

e Anexo XV - Declaracdo de Conf. Projeto Executivo;

e Anexo XVI - Declaracao de Conformidade Sustentabilidade;

e Anexo XVIII — Declaragdo de Vistoria;

e Anexo XIX — Memorial Descritivo Aquitetura e Especificacdes Técnicas.

Campina Grande, 20 de outubro de 2021.
Identificacdo da Equipe Técnica:

Erica Macedo Accioly — Arquiteta e Urbanista
Mat. 1648274

Joao Helder Gonzaga Muniz da Silva
Eng° Eletricista
Responséavel Técnico Itens 16.00 a 16.38
CREA: 161154820-9

Emmanuel Eduardo Vitorino de Farias
Eng° Civil
Responséavel Técnico Itens 1.00 a 15.02.14
CREA: 160056046-6 — PB

Renata Duarte Almeida - Demandante
Mat. 1998254
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