
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 256.659,99 6,52 %

 1.1  CP-C2.071 Próprio GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL 
PLENO, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

UN 1 206.683,84 256.659,99 256.659,99 6,52 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 192.741,47 4,90 %

 2.1  CP-C2.001 Próprio REGISTRO DE OBRA NO CREA-PB UN 1 233,94 290,50 290,50 0,01 %

 2.2  CP-C1.010 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 8 414,36 514,55 4.116,40 0,10 %

 2.3  CP-C2.002 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA (PADRÃO SUDEMA) EM 
CHAPA AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 2,4 414,36 514,55 1.234,92 0,03 %

 2.4  CP-C2.003 Próprio MOBILIZAÇÃO DE OBRAS - CAMPINA GRANDE UN 1 258,69 321,24 321,24 0,01 %

 2.5 CANTEIRO DE OBRAS 74.880,85 1,90 %

 2.5.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 143 108,83 135,14 19.325,02 0,49 %

 2.5.2  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 12 992,89 1.232,97 14.795,64 0,38 %

 2.5.3  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 16 843,47 1.047,42 16.758,72 0,43 %

 2.5.4  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 12 562,15 698,07 8.376,84 0,21 %

 2.5.5  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 12 909,18 1.129,01 13.548,12 0,34 %

 2.5.6  CP-C2.007 Próprio FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS (V=1410L) UN 1 916,25 1.137,79 1.137,79 0,03 %

 2.5.7  CP-C2.008 Próprio SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 02 ANEIS H=0,50M CADA UN 1 755,94 938,72 938,72 0,02 %

 2.6 SINALIZAÇÃO 76.651,23 1,95 %

 2.6.1  CP-C2.012 Próprio FORNECIMENTO DE CAVALETE METÁLICO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS, INCLUSIVE 
PINTURA E PLACA, CONFORME PROJETO - APÓS O TÉRMINO DA OBRA OS CAVAELETES 
DEVEM SER ENTREGUES À COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO COM COMPROVANTES 
DE RECEBIMENTOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO

UN 6 679,68 844,02 5.064,12 0,13 %

 2.6.2  CP-C2.013 Próprio ISOLAMENTO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES EM LOCAL SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS 
COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 1 M

M 987 0,83 1,03 1.016,61 0,03 %

 2.6.3  CP-C2.014 Próprio SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA, INCLUSO LÂMPADAS LED A CADA 2M E BALDE 
VERMELHO DE SINALIZAÇÃO

M 4935 2,81 3,48 17.173,80 0,44 %

 2.6.4  CP-C2.015 Próprio SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC (H=1,2M) - 10 USOS M 9870 4,36 5,41 53.396,70 1,36 %

 2.7 LOCAÇÃO 35.246,33 0,90 %

 2.7.1  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 10 11,00 13,65 136,50 0,00 %

 2.7.2  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 6372,02 4,44 5,51 35.109,83 0,89 %

OBRA: REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAMPUS 
SEDE

BANCOS DE REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2022; ORSE ABR/2022; SEINFRA 027; CAGEPA JAN/2022 BDI REF: 24,18% ENCARGOS SOCIAIS NÃO 
DESONERADOS:

Horista: 115,83%
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2022 BDI MAT/EQUIP: 15,28% Mensalista: 72,25% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADA)
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 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 369.492,82 9,39 %

 3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 26,64 45,30 56,25 1.498,50 0,04 %

 3.2  CP-C2.016 Próprio DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 13,32 40,61 50,42 671,59 0,02 %

 3.3  CP-C2.065 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO m³ 48,08 384,03 476,88 22.928,39 0,58 %

 3.4  CP-C2.049 Próprio DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL m³ 11,22 174,11 216,20 2.425,76 0,06 %

 3.5  CP-C2.017 Próprio REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA UN 10 174,15 216,25 2.162,50 0,05 %

 3.6  CP-C2.060 Próprio RETIRADA DE ARVORE COM DESTOCAMENTO MANUAL UN 50 215,26 267,30 13.365,00 0,34 %

 3.10 RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 326.441,08 8,29 %

 3.10.1  101819 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 3408,28 54,41 67,56 230.263,39 5,85 %

 3.10.2  101865 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA 
DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 157,46 30,88 38,34 6.037,01 0,15 %

 3.10.3  101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA 
DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 789,92 29,75 36,94 29.179,64 0,74 %

 3.10.4  101856 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 
DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 61,15 22,65 28,12 1.719,53 0,04 %

 3.10.5  CP-C2.055 Próprio RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, 
INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 526,97 86,07 106,88 56.322,55 1,43 %

 3.10.6  CP-C2.056 Próprio REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 (C:A) SOBRE 
BASE DE CONCRETO SIMPLES, COM REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO

M 136,4 17,24 21,40 2.918,96 0,07 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 1.638.685,20 41,63 %

 4.1 ESCAVAÇÃO 683.534,26 17,37 %

 4.1.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 2827,22 7,76 9,63 27.226,12 0,69 %

 4.1.2  90107 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 
M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 305,92 6,51 8,08 2.471,83 0,06 %
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 4.1.3  CP-C2.062 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M

m³ 2336,15 52,08 64,67 151.078,82 3,84 %

 4.1.4  CP-C2.064 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M

m³ 38,69 78,12 97,00 3.752,93 0,10 %

 4.1.5  102326 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR  
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 361,06 9,72 12,07 4.357,99 0,11 %

 4.1.6  CP-C2.063 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M

m³ 188,22 86,80 107,78 20.286,35 0,52 %

 4.1.7  102302 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR  
QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA.  AF_02/2021

m³ 492,51 8,62 10,70 5.269,85 0,13 %

 4.1.8  CP-C2.020 Próprio ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3° CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO 
A RETROESCAVADEIRA, INCLUSO REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA

m³ 1204,15 113,93 141,47 170.351,10 4,33 %

 4.1.9  102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM 
VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL –  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 598,94 159,53 198,10 118.650,01 3,01 %

 4.1.11  CP-C1.064 Próprio DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 397,32 365,01 453,26 180.089,26 4,58 %

 4.2 REMOÇÃO E TRANSPORTE 165.070,86 4,19 %

 4.2.1  CP-C2.066 Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA (ROCHA DURA 
FRAGMENTADA) EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 COM CARGA MECÂNICA 
(RETROESCAVADEIRA), INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL

m³ 3178,57 15,50 19,24 61.155,68 1,55 %

 4.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 36461,47 2,30 2,85 103.915,18 2,64 %

 4.3 COLCHÃO DE AREIA 305.780,62 7,77 %

 4.3.1  101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 628,32 190,56 236,63 148.679,36 3,78 %

 4.3.2  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 600,15 210,80 261,77 157.101,26 3,99 %

 4.4 REATERRO E ATERRO 484.299,46 12,30 %

 4.4.1  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 1711,11 27,21 33,78 57.801,29 1,47 %

 4.4.2  93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 2428,84 21,67 26,90 65.335,79 1,66 %
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 4.4.3  93380 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 252,38 13,85 17,19 4.338,41 0,11 %

 4.4.4  94315 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

m³ 1856,55 93,27 115,82 215.025,62 5,46 %

 4.4.5  94317 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

m³ 103,86 81,98 101,80 10.572,94 0,27 %

 4.4.6  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 1108,51 95,33 118,38 131.225,41 3,33 %

 5 ESCORAMENTO 47.824,26 1,22 %

 5.1  CP-C2.026 Próprio ESCORAMENTO DE VALA PARA PROFUNDIDADE DE 1,25 M A 3,0 M E LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M

m² 1331,04 28,94 35,93 47.824,26 1,22 %

 6 ESGOTAMENTO 42.946,78 1,09 %

 6.1  CP-C2.027 Próprio REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS 
(METRO DE VALA), INCLUSIVE BOMBEAMENTO

M 613 56,42 70,06 42.946,78 1,09 %

 7 REDE COLETORA 401.913,40 10,21 %

 7.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS 26.821,50 0,68 %

 7.1.1  90733 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 1206 2,68 3,32 4.003,92 0,10 %

 7.1.2  90740 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_01/2021

M 5136 3,54 4,39 22.547,04 0,57 %

 7.1.3  90741 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_01/2021

M 54 4,04 5,01 270,54 0,01 %

 7.2 JUNTA ARGAMASSADA 19.702,64 0,50 %

 7.2.1  90724 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 339 19,16 23,79 8.064,81 0,20 %

 7.2.2  90725 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 389 23,59 29,29 11.393,81 0,29 %

 7.2.3  90726 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

UN 7 28,08 34,86 244,02 0,01 %

 7.3 TUBO DE QUEDA 17.352,40 0,44 %

 7.3.1  CP-C2.036 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA, INCLUSO BASE DE CONCRETO M 52 268,73 333,70 17.352,40 0,44 %

 7.4 POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO 338.036,86 8,59 %
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 7.4.1  CP-C2.033 Próprio POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE ATÉ 0,80M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DO TAMPÃO

UN 71 932,53 1.158,01 82.218,71 2,09 %

 7.4.2  CP-C2.034 Próprio POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,00 M, PROFUNDIDADE DE 0,81 A 1,10 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DO 
TAMPÃO

UN 85 1.372,06 1.703,82 144.824,70 3,68 %

 7.4.3  CP-C2.035 Próprio POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE DE 1,11 A 2,00M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DO 
TAMPÃO

UN 36 2.149,02 2.668,65 96.071,40 2,44 %

 7.4.4  CP-C2.058 Próprio POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE DE 2,01 A 2,50M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DO 
TAMPÃO

UN 5 2.403,30 2.984,41 14.922,05 0,38 %

 8 COLETORES E SUBCOLETORES PREDIAIS 40.795,55 1,04 %

 8.1  CP-C2.030 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS EM 1/2 VEZ, DIMENÇÕES INTERNAS 
60X60CM, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 Ø6.3 MM, ACABAMENTO 
REBOCADO, E LASTRO DE CONCRETO COM 5 CM DE ESPESSURA

UN 76 385,72 478,98 36.402,48 0,92 %

 8.2  CP-C2.067 Próprio CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS EM 1/2 VEZ, DIMENÇÕES INTERNAS 
70X60CM, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 Ø6.3 MM, ACABAMENTO 
REBOCADO, E LASTRO DE CONCRETO COM 5 CM DE ESPESSURA

UN 6 408,40 507,15 3.042,90 0,08 %

 8.3  CP-C2.068 Próprio CAIXA DE GORDURA (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS EM 1/2 
VEZ, DIMENÇÕES INTERNAS 150X100CM, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM 
AÇO CA-50 Ø6.3 MM, ACABAMENTO REBOCADO, E LASTRO DE CONCRETO COM 5 CM DE 
ESPESSURA

UN 1 1.087,27 1.350,17 1.350,17 0,03 %

 9 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 706.966,27 17,96 %

 9.1  00036365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 1206 42,28 48,74
(15.28%)

58.780,44 1,49 %

 9.2  00038032 SINAPI TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO M 5136 70,69 81,49
(15.28%)

418.532,64 10,63 %

 9.3  00038033 SINAPI TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO M 54 115,68 133,35
(15.28%)

7.200,90 0,18 %

 9.4  00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 856 11,60 13,37
(15.28%)

11.444,72 0,29 %

 9.5  00000306 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) UN 12 17,60 20,28
(15.28%)

243,36 0,01 %

 9.6  CP-C2.037 Próprio FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE PVC JE, DN 100 MM, PARA TUBO DE QUEDA EM 
MURO DE ARRIMO

UN 13 356,47 410,93
(15.28%)

5.342,09 0,14 %

 9.7  CP-C2.040 Próprio FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE PVC JE, DN 150 MM, PARA TUBO DE QUEDA EM 
MURO DE ARRIMO

UN 25 1.013,40 1168,24
(15.28%)

29.206,00 0,74 %
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 9.8  CP-C2.039 Próprio FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE PVC JE, DN 150 MM, PARA TUBO DE QUEDA EM PV UN 9 1.431,14 1649,81
(15.28%)

14.848,29 0,38 %

 9.9  CP-C2.069 Próprio FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE PVC JE, DN 200 MM, PARA TUBO DE QUEDA EM PV UN 6 2.891,86 3333,73
(15.28%)

20.002,38 0,51 %

 9.10  00011301 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN 97 550,38 634,47
(15.28%)

61.543,59 1,56 %

 9.13  00021090 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, 
REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN 98 674,41 777,45
(15.28%)

76.190,10 1,94 %

 9.14  CP-C2.070 Próprio FORNECIMENTO DE KIT COMPLETO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, 
COM ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E OXIDAÇÃO, CONTENDO 25 VARETAS DE 8MM X 2,0 
MTS, 01 ACIONADOR MANUAL, 01 PONTA RECUPERADORA, 01 PONTA 4 LÂMINAS 
DENTADAS, 01 PONTA HELICOIDAL, 01 CHAVE DESACOPLADORA

UN 1 3.150,39 3631,76
(15.28%)

3.631,76 0,09 %

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 237.912,86 6,04 %

 10.1  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 143 2,09 2,59 370,37 0,01 %

 10.2  CP-C2.004 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - CAMPINA GRANDE UN 1 258,69 321,24 321,24 0,01 %

 10.3  CP-C2.042 Próprio CADASTRO "AS BUILT" DA REDE COLETORA DE ESGOTO COM FORNECIMENTO DE 
ARQUIVO DIGITAL EM FORMATO EDITÁVEL, INCLUSO TOPOGRÁFO E DESENHISTA

M 6372,02 1,50 1,86 11.851,95 0,30 %

 10.4  CP-C2.028 Próprio PASSARELA, EM MADEIRA, PARA COBERTA DE VALAS E PASSAGEM DE PEDESTRES m² 70 13,74 17,06 1.194,20 0,03 %

 10.5  CP-C2.029 Próprio PASSADIÇO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOCAÇÃO/USO/REMOÇÃO) P/ 
PASSAGEM DE VEICULO SOBRE VALA MEDIDA POR AREA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO

m² 288 39,52 49,07 14.132,16 0,36 %

 10.6  CP-C2.085 Próprio RETIRADA E REPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO, DN = 1 1/2", INCLUINDO PINTURA ESMALTE EM DUAS DEMÃOS SOB BASE 
ANTICORROSIVA

m² 216 194,57 241,61 52.187,76 1,33 %

 10.7  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 60 240,82 299,05 17.943,00 0,46 %

 10.8  CP-C2.031 Próprio CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS DE 
INSPEÇÃO INCLUSO CONCRETO DE FCK=20MPA, ALÇAS COM AÇO 8.0MM E 
IDENTIFICAÇÃO "UFCG ESGOTO" EM BAIXO RELEVO

UN 50 121,73 151,16 7.558,00 0,19 %

 10.9  CP-C2.041 Próprio PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO "UFCG ESGOTO" NAS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO 
EXISTENTES QUE ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE SELADOR 
ACRÍLICO E 2 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA PARA PISO

UN 300 9,68 12,02 3.606,00 0,09 %

 10.10  CP-C2.043 Próprio ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E/OU SUMIDOURO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS 
AUTO VÁCUO, INCLUSIVE LIMPEZA

UN 16 350,00 434,63 6.954,08 0,18 %

 10.11  CP-C2.044 Próprio LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO OU DE GORDURA UN 50 37,90 47,06 2.353,00 0,06 %

 10.12  CP-C2.045 Próprio LIMPEZA E TESTE DE SUB-COLETORES PREDIAIS EXISTENTES M 700 3,97 4,92 3.444,00 0,09 %

 10.13  CP-C2.046 Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDES DE ESGOTO M 6372,02 5,49 6,81 43.393,45 1,10 %
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 10.14  CP-C2.047 Próprio DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS M 500 5,20 6,45 3.225,00 0,08 %

 10.15  CP-C2.048 Próprio DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO 
HIDROJATO

M 500 18,20 22,60 11.300,00 0,29 %

 10.16  CP-C2.050 Próprio ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS m³ 12,34 423,74 526,20 6.493,30 0,16 %

 10.17  CP-C2.051 Próprio PROTEÇÃO PARA TUBO DE QUEDA, D=100MM, EM MURO DE ARRIMO, INCLUSO 
DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DO ARRIMO, BASE DE CONCRETO, ALVENARIA  E 
REVESTIMENTO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

UN 13 479,47 595,40 7.740,20 0,20 %

 10.18  CP-C2.052 Próprio PROTEÇÃO PARA TUBO DE QUEDA, D=150MM, EM MURO DE ARRIMO, INCLUSO 
DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DO ARRIMO, BASE DE CONCRETO, ALVENARIA  E 
REVESTIMENTO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

UN 25 524,87 651,78 16.294,50 0,41 %

 10.19  CP-C2.053 Próprio COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO m³ 173,95 17,36 21,55 3.748,62 0,10 %

 10.20  CP-C2.072 Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE A (TIPO ENTULHO) EM 
ÁREA LICENCIADA, COM COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO, TIQUETE DE PESAGEM E 
MTR, INCLUIDO O TRANSPORTE

T 260,93 73,46 91,22 23.802,03 0,60 %

Total do BDI 721.923,45

Total Geral 3.935.938,60

Total sem BDI 3.214.015,15

Eng° Civil Rodrigo dos Santos Eleutério

Responsável Técnico
CREA: 211897289-0
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